Angebotsschreiben (Tragwerksplanung)
Land

RifT-Muster L113
Fassung: September 2017

«AnredeAmt_kurz»
«<Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAMt» «OrtAmt»

Vergabenummer : «VertragNr»
Projekt . «Massnahme»
«Leistung»

Ihr Schreiben vom «Versand»

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bieterin/Bieter:

nachstehend erhalten Sie die gewlinschten Angaben und Erklarungen.

Vorgesehene Projektleiterin/Vorgesehener Projektleiter

Vor- und Zuname

Berufsbezeichnung/Qualifikation

Dauer der Burozugehorigkeit

Dauer der Berufserfahrung Jahr/e

Personliche Referenzen der Projektleiterin/des Projektleiters

Bezeichnung der Ausfuhrungszeit
Baumalinahme (von — bis)

Gesamtbaukos-
ten in Euro

erbrachte Leistungen




Angebotsschreiben (Tragwerksplanung) RifT-Muster L113

Land

Seite 2 von 10

Persdnliche Referenzen der Projektleiterin/des Projektleiters

Bezeichnung der Ausfilhrungszeit | Gesamtbaukos-

BaumaRnahme (von — bis) C= T U erbrachte Leistungen

Sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im vorgesehenen Projektteam

0
0

Die Hinzuziehung weiterer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ist fiir die zu vergebenden Leistungen
nicht erforderlich.

Das Projektteam setzt sich neben der vorgenannten Projektleiterin oder dem vorgenannten Projekt-
leiter aus folgenden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern zusammen:

Dauer in Jahren

Berufsbezeichnung/
Qualifikation Birozuge- Berufs-
horigkeit erfahrung

Vor- und Zuname

Datenaustausch

In der Staatlichen Vermdgens- und Hochbauverwaltung Baden-W rttemberg werden mit Hilfe unter-
schiedlicher DV-Fachverfahren immobilienspezifische Daten erzeugt, verwaltet und ausgetauscht. Sie
bilden die Grundlage fur die Planung, Durchfiihrung und Dokumentation von Baumafnahmen und im
Anschluss daran fur die Bewirtschaftung und Nutzung der Geb&ude und Liegenschaften. Die Planfer-
tigung, die Datenerzeugung, das Ordnen und Austauschen von Planen und Daten hat deshalb nach
einheitlichen Vorgaben zu erfolgen. Die Vorgaben ergeben sich aus Anlage 9 der Dienstanweisung
der Staatlichen Vermogens- und Hochbauverwaltung Baden-Wirttemberg (DAW) in Verbindung mit
den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten, die Vertragsbestandteil werden.

Die Bieterin oder der Bieter erklart hiermit, dass das Erstellen von Planen und der sonstigen Unterla-
gen sowie die Datenerzeugung, das Ordnen, das Austauschen und das Sichern dieser Informationen
entsprechend diesen Vorgaben gewdhrleistet ist.

Qualitatssicherung

Eine wirksame Qualitatssicherung wird durch nachstehende innerbetriebliche Methoden sichergestellt:

Leistungszeitpunkt

Die in der Aufgabenbeschreibung vorgesehenen Termine kénnen
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Leistungszeitpunkt

[] eingehalten werden.

[] aus folgenden Griinden nicht eingehalten werden:
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Honorar

Gebéaude/ingenieurbauwerk

Nummer 1:
Einschéatzung Zuschlage in v.H.
der Honorar- .
zone zum Mindestsatz Umbau

Der jeweilige Leistungsumfang ergibt sich aus Anlage 1 zur Aufgabenbeschreibung.

Leistungen

Bewertungssatz

Leistungsphase 1 Grundlagenermittiung

3,0 v.H.

Leistungsphase 2 Vorplanung

10,0 v.H.

Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

15,0 v.H.

Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

30,0 v.H.

Leistungsphase 5 Ausfiihrungsplanung

40,0 v.H.

Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

2,0v.H.

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
(netto)

Leistungsphasel

Représentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie Qualifizie-
rung von Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. Friihzeitiges Veranlassen
von erforderlichen Offnungen im Bestand beim Auftraggeber. Uberwachen der Ausfiih-
rung von Offnungen im Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfas-
sung der Ergebnisse, fachtechnische und kostenméaRige Bewertung und Empfehlungen
in Form eines schriftlichen Berichts.

Leistungsphase 2
Aufstellen eines Lastenplanes zum Beispiel als Grundlage fir die Baugrundbeurteilung
und Grindungsberatung

Leistungsphase 2
Vorlaufig nachprifbare Berechnung der Griindung

Leistungsphase 3
Nachweise der Erdbebensicherung und Beriicksichtigung konstruktiver Anforderungen
nach den eingefuhrten Technischen Regeln Planungstiefe Entwurfsplanung

Leistungsphase 3

Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhéhtem Genauigkeitsziel:

vorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der kraftibertragenden Verbindungs-
teile ohne Vorliegen von Ausfiihrungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberechnung des der
Objektplanerin oder des Objektplaners durch Kostenansétze fur ausgewahlte tragende
Bauteile.

Leistungsphase 3
Vorgezogene, priufbare und fir die Ausfihrung geeignete Berechnung der Griindung

Leistungsphase 3
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Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
(netto)

Erarbeitung und genehmigungsféhige statische Berechnung von Leitdetails als Beitrag
zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des Objekt-
planers

Leistungsphase 4
Erfassen von Bauzustanden und Baubehelfen, wie Abstlitzungen oder Arbeitsgeruste,
sofern diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzustéanden Ubersteigt

Leistungsphase 4

Prifbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Bertick-
sichtigung der Temperatur (HeilRbemessung). Berticksichtigung der Ergebnisse in den
folgenden Leistungsphasen.

Leistungsphase 4

Aufstellen der prufbaren Nachweise der Erdbebensicherung und Beriicksichtigung der
Anforderungen der eingeflihrten Technischen Regeln. Berticksichtigung der Ergebnisse
in den folgenden Leistungsphasen.

Leistungsphase 4
Prifbare statische Nachweise fir nicht zum Tragwerk gehdrende Konstruktionen (zum
Beispiel ausgewahlte Fassadenkonstruktionen mit eigener Fassadenstatik)

Leistungsphase 5
Konstruktion und prifbare Nachweise der Anschlisse im Stahl- und Holzbau

Leistungsphase 5
Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlief3lich Stiicklisten

Leistungsphase 5
Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen der Spannpro-
tokolle im Spannbetonbau

Leistungsphase 5
Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Erganzung durch
die Pléne der Objektplanerin oder des Objektplaners bedurfen.

Leistungsphase 6
Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des
Objektplaners

Leistungsphase 6
Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks

Leistungsphase 7
Mitwirken bei der Prifung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung mit Leis-
tungsprogramm der Objektplanerin oder des Objektplaners

Leistungsphase 7
Mitwirken bei der Priifung und Wertung von Nebenangeboten

Leistungsphase 7
Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276- 1: 2008-12 oder anderer Vorgaben des
Auftraggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten

Leistungsphase 9

Baubegehung in Bezug auf die Standsicherheit betreffende Einfllisse: Vorgehensweise
und Dokumentation nach der Dienstanweisung der Staatlichen Vermdgens- und Hoch-
bauverwaltung (DAW), Teil D 3.12 in Verbindung mit Anlage 4 und Muster 501

Besondere Leistungen zur Leistungsphase 8 Objektiiberwachung

Pauschal-
vergutung
(netto)

Fur Tragwerke bis Honorarzone Il (anstelle der Objektplanerin oder des Objektpla-
ners):
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Besondere Leistungen zur Leistungsphase 8 Objektiiberwachung

Pauschal-
vergutung
(netto)

Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung
mit den gepriften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:

e Bewehrung vor dem Betonieren,

e Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften stati-
schen Unterlagen,
e Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung
von Tragwerkseingriffen.
Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete Stichproben
zu erbringen. Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber un-
verzuglich zur Verfligung zu stellen.

Fir Tragwerke der Honorarzone Il oder héher:
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung
mit den gepriften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:
e Ausfuhrung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewéhlter Materia-
lien und Herstellungsarten,

e Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften stati-
schen Unterlagen,

e Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung
von Tragwerkseingriffen,

o Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Absatz 2 LBO sind fur diese
Bereiche wahrzunehmen.

Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziiglich zur
Verflgung zu stellen.

Sofern von der Bieterin oder vom Bieter weitere Besondere beziehungsweise Zusatzliche Leistungen fiir die ordnungsgemafie

Durchfuhrung der Leistungen als notwendig betrachtet werden, sind diese anzubieten.

Der Honorarermittlung werden zu Grunde gelegt

Vom Auftrag-
geber bevorzugt

[ die nach 8 4 Absatz 1 in

Verbindung mit [] 50 Absatz 1 HOAI anrechenbaren Kosten.

[] 50 Absatz 2 HOAI anrechenbaren Kosten.

[] 50 Absatz 3 HOAI anrechenbaren Kosten.

Vergutung fir Leistungen nach Zeitaufwand SN
(netto)

fur die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer €
fur die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter €
fur technische Zeichnerinnen/Zeichner und sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit ver- €
gleichbarer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen
Nebenkosten pauschal
Mit der angebotenen Pauschalvergilitung sind samtliche Nebenkosten abgegolten.

v.H. *

Der Auftraggeber verlangt die ........ -fache Vorlage der nach 8§ 4 Nummer 4.1.1 (Zeichnungen, Beschrei-
bungen und Berechnungen) und die ........ -fache Vorlage der nach 8 4 Nummer 4.1.2 (Leistungsbe-
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Nebenkosten pauschal

schreibungen beziehungsweise Beitrage hierzu) des Vertragsmusters erforderlichen Unterlagen.

* = des Nettohonorars
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Ich bin/Wir sind bereit, einen Vertrag nach den Richtlinien der Staatlichen Vermégens- und
Hochbauverwaltung Baden-Wirttemberg fir die Beteiligung freiberuflich Tatiger (RifT) abzu-
schlieRen.”

Berufshaftpflichtversicherung

Ich erklare, dass eine Berufshaftpflichtversicherung mit den nachfolgend genannten Deckungssummen
vorliegt beziehungsweise vor Vertragsschluss besteht:

Versicherungssumme Personenschéaden

Sonstige Schaden

Ich erklare/Wir erklaren, dass ich/wir

» einer Partnerschaft im Sinne von § 1 Absatz 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
[] angehore/n. [ ] nicht angehdore/n.

» damit einverstanden bin/sind, dass meine/unsere Daten zwecks Abwicklung von beste-
henden oder zukunftigen Vertragsverhaltnissen mit dem Auftraggeber mittels EDV unter
Beachtung des einschldgigen Datenschutzgesetztes verarbeitet werden. Eine Weiterga-
be der Daten erfolgt nur im Rahmen von bestehenden Vorschriften.

» keine Ausschlussgriinde nach 88 123 und 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankun-
gen vorliegen.

Verpflichtungserklarung zum Mindestentgelt zur Tariftreue und Mindestentlohnung far
Bau- und Dienstleistungen nach den Vorgaben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fiir
offentliche Auftrage in Baden-Wirttemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz -
LTMG)

Ich erklare/Wir erklaren,

» dass meinen/unseren Beschaftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfiihrung der Leistung ein Entgelt von mindestens 8,84 Euro (brutto) pro Stunde
bezahlt wird, es sei denn mein Unternehmen ist in einem anderen Mitgliedstaat der
EU ansassig und die Leistung wird ausschlieBlich im EU-Ausland mit dort tatigen Be-
schéftigten ausgefiihrt.

» dass ich mir/wir uns von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen oder be-
auftragten Verleihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden Sinne
ebenso abgeben lasse/lassen wie fiir alle weiteren Nachunternehmen und Verleihun-
ternehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem 6f-
fentlichen Auftraggeber vorlege/n.

» dass ich mir/wir uns von einem von mir/uns beauftragten Nachunternehmen eine
schriftliche Versicherung geben lasse/lassen, dass dieses den Auftrag ausschlief3lich
im Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausfihrt und diese
Versicherung dem offentlichen Auftraggeber vorlege/n.

» dass ich mich verpflichte/wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 88 3 und 4 LTMG er-

* Diese Unterlagen stehen unter der Internetseite http://www.vermoegenundbau-bw.de/pb/,Lde/321124 zur Verfugung.
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Ich bin

fullen, wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansassig sind und den Auftrag
nicht ausschlief3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern ausfihren.

mir/Wir sind uns bewusst, dass

mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und
Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem 6ffentlichen Auftraggeber die Einhaltung
der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen jederzeit nachzuwei-
sen,

mein/unser Unternehmen sowie die von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und
Verleihunternehmen vollstandige und pruffahige Unterlagen im vorstehenden Sinne
Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem offentlichen
Auftraggeber und meinem/unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe fir jeden
schuldhaften Verstol3 vereinbart wird,

bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 meines/unseres Unternehmens sowie
der von mir/uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die
Verpflichtungen aus dieser Erklarung

= den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns be-
auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-
beverfahren zur Folge hat,

= mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom 6ffentlichen Auftraggeber fir die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des offentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kénnen,

= der offentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kindi-
gung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem 6ffentlichen
Auftraggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu erset-
zen habe/haben.

Ort Datum Person des Erklarenden

Allgemeine Hinweise

» Die Kammer lhres Berufsstandes kann bei vermutetem standeswidrigem Verhalten die
Uberlassung Ihrer Angebotsunterlagen verlangen. Hierzu sind wir im Wege der Amtshilfe
nach dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwV{G) verpflichtet. Dartiiber hinaus
behalten wir uns vor, bei offensichtlichen Verstd3en gegen die Honorare fur Architekten -
und Ingenieurleistungen (HOAI) die Unterlagen an die Kammer weiterzuleiten.

» Die Steuerfahndungsstellen haben im Rahmen der Erforschung von Steuerstraftaten und
Steuerordnungswidrigkeiten sowie zur Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuer-
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falle ein weitgehendes Zugriffsrecht auf die Daten des Steuerpflichtigen. Wir sind daher
zur Auskunft gegentber der Steuerfahndung verpflichtet.



