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«AnredeAmt_kurz»
«<Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAMt» «OrtAmt»

Vergabenummer : «VertragNr»
Projekt : «Massnahme»
«Leistung»

Ilhr Schreiben vom «Versand»

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bieterin/Bieter:

nachstehend erhalten Sie die gewlinschten Angaben und Erklarungen.

Vorgesehene Projektleiterin/Vorgesehener Projektleiter

Vor- und Zuname

Berufsbezeichnung/Qualifikation

Dauer der Burozugehorigkeit

Dauer der Berufserfahrung Jahr/e

Personliche Referenzen der Projektleiterin/des Projektleiters

Bezeichnung der Ausfuhrungszeit
Baumalinahme (von — bis)

Gesamtbaukos-
ten in Euro

erbrachte Leistungen
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Persodnliche Referenzen der Projektleiterin/des Projektleiters

Bezeichnung der Ausfihrungszeit | Gesamtbaukos-

BaumaRnahme (von — bis) = 7 P erbrachte Leistungen

Sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im vorgesehenen Projektteam

0
0

Die Hinzuziehung weiterer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ist fir die zu vergebenden Leistungen
nicht erforderlich.

Das Projektteam setzt sich neben der vorgenannten Projektleiterin oder dem vorgenannten Projekt-
leiter aus folgenden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern zusammen:

) Dauer in Jahren
Berufsbezeichnung/

Qualifikation Birozuge- Berufs-
horigkeit erfahrung

Vor- und Zuname

Datenaustausch

1.

Allgemein

Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten, die Vertragsbestandteil werden.

In der Staatlichen Vermdgens- und Hochbauverwaltung Baden-Wirttemberg werden mit Hilfe unter-
schiedlicher DV-Fachverfahren immobilienspezifische Daten erzeugt, verwaltet und ausgetauscht.
Sie bilden die Grundlage fur die Planung, Durchfuhrung und Dokumentation von Baumafinahmen
und im Anschluss daran fiir die Bewirtschaftung und Nutzung der Gebaude und Liegenschaften. Die
Planfertigung, die Datenerzeugung, das Ordnen und Austauschen von Pléanen und Daten hat des-
halb nach einheitlichen Vorgaben zu erfolgen. Die Vorgaben ergeben sich aus Anlage 9 der Dienst-
anweisung der Staatlichen Vermogens- und Hochbauverwaltung Baden-Wirttemberg (DAW) in

Die Bieterin oder der Bieter erklart hiermit, dass das Erstellen von Planen und der sonstigen Unter-
lagen sowie die Datenerzeugung, das Ordnen, das Austauschen und das Sichern dieser Informatio-
nen entsprechend diesen Vorgaben gewahrleistet ist.

PlanTeam-SPACE

tung entnommen werden:

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt Gber die internetbasierte
Projektplattform PlanTeam-SPACE (PTS). Allgemeine Informationen zum PTS kdnnen der Internet-
seite www.vbv.baden-wuerttemberg.de unter der Rubrik "Internet-Projektraum™ entnommen werden.
Informationen zur Bedienung des PTS kdnnen der Gber nachstehenden Link aufrufbaren Kurzanlei-

http://www.vbv.statistik-bw.de/PTS-Kurzanleitung.pdf

Die Bieterin oder der Bieter erklart hiermit, samtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten
in den PTS einzustellen und die ihr oder ihm tGber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen.



http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/
http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Internet_Projektraum
http://www.vbv.statistik-bw.de/PTS-Kurzanleitung.pdf
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Qualitatssicherung

Eine wirksame Qualitétssicherung wird durch nachstehende innerbetriebliche Methoden sichergestellt:

Leistungszeitpunkt

Die in der Aufgabenbeschreibung vorgesehenen Termine kdnnen

[] eingehalten werden.

[] | aus folgenden Griinden nicht eingehalten werden:
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Honorar

Gebaude/Ingenieurbauwerk

Nummer 1:
Einschéatzung Zuschlage in v.H.
der Honorar- .
zone zum Mindestsatz Umbau

Der jeweilige Leistungsumfang ergibt sich aus Anlage 1 zur Aufgabenbeschreibung.

Leistungen

Bewertungssatz

Leistungsphase 1 Grundlagenermittiung

3,0 v.H.

Leistungsphase 2 Vorplanung

10,0 v.H.

Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

15,0 v.H.

Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

30,0 v.H.

Leistungsphase 5 Ausflhrungsplanung

40,0 v.H.

Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

2,0 v.H.

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergltung
(netto)

Leistungsphasel

Représentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie Qualifizie-
rung von Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. Frihzeitiges Veranlassen
von erforderlichen Offnungen im Bestand beim Auftraggeber. Uberwachen der Ausfiih-
rung von Offnungen im Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfas-
sung der Ergebnisse, fachtechnische und kostenméaRige Bewertung und Empfehlungen
in Form eines schriftlichen Berichts.

Leistungsphase 2
Aufstellen eines Lastenplanes zum Beispiel als Grundlage fir die Baugrundbeurteilung
und Grindungsberatung

Leistungsphase 2
Vorlaufig nachprifbare Berechnung der Griindung

Leistungsphase 3
Nachweise der Erdbebensicherung und Beriicksichtigung konstruktiver Anforderungen
nach den eingefuhrten Technischen Regeln Planungstiefe Entwurfsplanung

Leistungsphase 3

Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhéhtem Genauigkeitsziel:

vorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der kraftlibertragenden Verbindungs-
teile ohne Vorliegen von Ausfiihrungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberechnung des der
Objektplanerin oder des Objektplaners durch Kostenansétze fur ausgewahite tragende
Bauteile.

Leistungsphase 3
Vorgezogene, prufbare und fir die Ausfihrung geeignete Berechnung der Grindung

Leistungsphase 3
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Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
(netto)

Erarbeitung und genehmigungsféhige statische Berechnung von Leitdetails als Beitrag
zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des Objekt-
planers

Leistungsphase 4
Erfassen von Bauzustédnden und Baubehelfen, wie Abstiitzungen oder Arbeitsgertiste,
sofern diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzustéanden Ubersteigt

Leistungsphase 4

Prufbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Bertick-
sichtigung der Temperatur (HeiRbemessung). Berticksichtigung der Ergebnisse in den
folgenden Leistungsphasen.

Leistungsphase 4

Aufstellen der prufbaren Nachweise der Erdbebensicherung und Berlicksichtigung der
Anforderungen der eingeftihrten Technischen Regeln. Berticksichtigung der Ergebnisse
in den folgenden Leistungsphasen.

Leistungsphase 4
Prufbare statische Nachweise fur nicht zum Tragwerk gehdrende Konstruktionen (zum
Beispiel ausgewahlte Fassadenkonstruktionen mit eigener Fassadenstatik)

Leistungsphase 5
Konstruktion und prufbare Nachweise der Anschlisse im Stahl- und Holzbau

Leistungsphase 5
Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlief3lich Stiicklisten

Leistungsphase 5
Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen der Spannpro-
tokolle im Spannbetonbau

Leistungsphase 5
Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Ergéanzung durch
die Plane der Objektplanerin oder des Objektplaners bedurfen.

Leistungsphase 6
Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des
Objektplaners

Leistungsphase 6
Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks

Leistungsphase 7
Mitwirken bei der Prifung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung mit Leis-
tungsprogramm der Objektplanerin oder des Objektplaners

Leistungsphase 7
Mitwirken bei der Priifung und Wertung von Nebenangeboten

Leistungsphase 7
Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276- 1: 2008-12 oder anderer Vorgaben des
Auftraggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten

Leistungsphase 9

Baubegehung in Bezug auf die Standsicherheit betreffende Einfliisse: Vorgehensweise
und Dokumentation nach der Dienstanweisung der Staatlichen Vermdgens- und Hoch-
bauverwaltung (DAW), Teil D 3.12 in Verbindung mit Anlage 4 und Muster 501

Besondere Leistungen zur Leistungsphase 8 Objektiberwachung

Pauschal-
vergutung
(netto)

Fur Tragwerke bis Honorarzone Il (anstelle der Objektplanerin oder des Objektpla-
ners):
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Besondere Leistungen zur Leistungsphase 8 Objektiiberwachung

Pauschal-
vergutung
(netto)

Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung
mit den gepriften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:

e Bewehrung vor dem Betonieren,

e Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften stati-
schen Unterlagen,
e Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung
von Tragwerkseingriffen.
Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete Stichproben

zu erbringen. Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber un-
verziglich zur Verfiigung zu stellen.

Fur Tragwerke der Honorarzone Ill oder héher:
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung
mit den gepriften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:

e Ausfuhrung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewahlter Materia-
lien und Herstellungsarten,

¢ Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriften stati-
schen Unterlagen,

e Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung
von Tragwerkseingriffen,

e Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Absatz 2 LBO sind fur diese
Bereiche wahrzunehmen.

Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziiglich zur
Verfligung zu stellen.

Sofern von der Bieterin oder vom Bieter weitere Besondere beziehungsweise Zusétzliche Leistungen fiir die ordnungsgemafe

Durchfuhrung der Leistungen als notwendig betrachtet werden, sind diese anzubieten.

Der Honorarermittlung werden zu Grunde gelegt

Vom Auftrag-

geber bevorzugt

[ die nach 8 4 Absatz 1 in

Verbindung mit [] 50 Absatz 1 HOAI anrechenbaren Kosten.

[] 50 Absatz 2 HOAI anrechenbaren Kosten.

[] 50 Absatz 3 HOAI anrechenbaren Kosten.

Vergitung fur Leistungen nach Zeitaufwand Sz
(netto)

fur die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer €
fur die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter €
fur technische Zeichnerinnen/Zeichner und sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit ver- €
gleichbarer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen
Nebenkosten pauschal
Mit der angebotenen Pauschalvergitung sind sémtliche Nebenkosten abgegolten.

v.H. *

Der Auftraggeber verlangt die ........ -fache Vorlage der nach § 4 Nummer 4.1.1 (Zeichnungen, Beschrei-
bungen und Berechnungen) und die ........ -fache Vorlage der nach 8 4 Nummer 4.1.2 (Leistungsbe-
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Nebenkosten pauschal

schreibungen beziehungsweise Beitrage hierzu) des Vertragsmusters erforderlichen Unterlagen in Papier-
form sowie die Ubergabe samtlicher Unterlagen in digitaler Form auf Datentrager/n.

* = des Nettohonorars
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Ich bin/Wir sind bereit, einen Vertrag nach den Richtlinien der Staatlichen Vermogens- und
Hochbauverwaltung Baden-Wirttemberg fir die Beteiligung freiberuflich Tatiger (RifT) abzu-
schlieRen.”

Berufshaftpflichtversicherung

Ich erklare, dass eine Berufshaftpflichtversicherung mit den nachfolgend genannten Deckungssummen
vorliegt beziehungsweise vor Vertragsschluss besteht:

Versicherungssumme Personenschéaden

Sonstige Schéaden

Ich erklare/Wir erklaren, dass ich/wir

» einer Partnerschaft im Sinne von § 1 Absatz 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
[] angehore/n. [] nicht angehére/n.

» damit einverstanden bin/sind, dass meine/unsere Daten zwecks Abwicklung von beste-
henden oder zukinftigen Vertragsverhaltnissen mit dem Auftraggeber mittels EDV unter
Beachtung des einschlagigen Datenschutzgesetztes verarbeitet werden. Eine Weiterga-
be der Daten erfolgt nur im Rahmen von bestehenden Vorschriften.

» keine Ausschlussgriinde nach 88 123 und 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankun-
gen vorliegen.

Verpflichtungserklarung zum Mindestentgelt zur Tariftreue und Mindestentlohnung far
Bau- und Dienstleistungen nach den Vorgaben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fir
offentliche Auftrage in Baden-Wirttemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz -
LTMG)

Ich erklare/Wir erklaren, dass

[] meinen / unseren Beschéftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfiihrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemafd § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht
oder

[] mein / unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansassig ist
und die Leistung ausschlieBlich im EU-Ausland mit dort tatigen Beschéftigten
ausgefuhrt wird.

» ich mir / wir uns

[ ] von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Ver-
leihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden Sinne ebenso
abgeben lasse / lassen wie fir alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem 6f-
fentlichen Auftraggeber vorlege(n);
oder

[ ] von einem von mir / uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-
cherung geben lasse / lassen, dass dieses den Auftrag ausschlief3lich im Aus-

* Diese Unterlagen stehen unter der Internetseite http://www.vermoegenundbau-bw.de/pb/,Lde/321124 zur Verfugung.
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>

Ich bin

land mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausfiihrt und diese
Versicherung dem offentlichen Auftraggeber vorlege(n);

ich mich verpflichte / wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachunternehmen
und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 88 3 und 4 LTMG erfillen,
wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansassig sind und den Auftrag aus-
schlieB3lich im Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausfih-
ren.

mir/Wir sind uns bewusst, dass

mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen
und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem offentlichen Auftraggeber die Einhal-
tung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen jederzeit nachzu-
weisen,

mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen
und Verleihunternehmen vollstéandige und priffahige Unterlagen im vorstehenden
Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem 6ffentlichen
Auftraggeber und meinem / unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe fir jeden
schuldhaften Verstol3 vereinbart wird,

bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 meines / unseres Unternehmens sowie der von
mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtun-
gen aus dieser Erklarung

= den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns be-
auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-
beverfahren zur Folge hat,

= mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom 6&ffentlichen Auftraggeber fir die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des offentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kénnen,

= der oOffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kindi-
gung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem offentlichen
Auftraggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu erset-
zen habe/haben.

Ort Datum Person des Erklarenden

Allgemeine Hinweise

> Die Kammer lhres Berufsstandes kann bei vermutetem standeswidrigem Verhalten die
Uberlassung Ihrer Angebotsunterlagen verlangen. Hierzu sind wir im Wege der Amtshilfe
nach dem Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwWV{G) verpflichtet.
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» Die Steuerfahndungsstellen haben im Rahmen der Erforschung von Steuerstraftaten und
Steuerordnungswidrigkeiten sowie zur Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuer-
falle ein weitgehendes Zugriffsrecht auf die Daten des Steuerpflichtigen. Wir sind daher
zur Auskunft gegenuber der Steuerfahndung verpflichtet.



