Anlage 1 zum Vertrag Tragwerksplanung RifT-Muster M213_AnI1

Land

Stand: April 2020

Vergabenummer:
Objekt:

Leistungsphase 1: Grundlagenermittiung

[l

Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftragge-
bers im Benehmen mit der Objektplanerin oder dem Objektplaner, wie beispielsweise in Bezug
auf:

¢ Nutzlasten, Verkehrslasten, Sonderlasten

¢ Grundungsverhaltnisse

¢ Verformungsbegrenzungen

¢ Einflisse aus bauphysikalischen und brandschutztechnischen Anforderungen
e Sonderanforderungen, wie Bauwerksschwingungen, Erdbeben, Objektschutz
¢ Anforderungen an den Bauablauf und die Bauausfiihrung

Zusammenstellen der die Aufgabe beeinflussenden Planungsabsichten

[
[

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

[l

Beim Bauen im Bestand:

reprasentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie Qualifizierung von
Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. Friihzeitiges Veranlassen von erforderli-
chen Offnungen im Bestand beim Auftraggeber. Uberwachen der Ausfiihrung von Offnungen im
Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfassung der Ergebnisse, fachtechni-
sche und kostenmafige Bewertung und Empfehlungen in Form eines schriftlichen Berichts.

Leistungsphase 2: Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

X

Analysieren der Grundlagen

X

Beraten in statisch-konstruktiver Hinsicht unter Beriicksichtigung der Belange der Standsicher-
heit, der Gebrauchsfahigkeit und der Wirtschaftlichkeit

X

Mitwirken bei dem Erarbeiten eines Planungskonzepts einschliel3lich Untersuchung der L6-
sungsmadglichkeiten des Tragwerks unter gleichen Objektbedingungen mit skizzenhafter Dar-
stellung, Klarung und Angabe der fiir das Tragwerk wesentlichen konstruktiven Festlegungen fir
zum Beispiel Baustoffe, Bauarten und Herstellungsverfahren, Konstruktionsraster und Griin-
dungsart

Mitwirken bei Vorverhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Uber die Genehmigungsfahigkeit

Mitwirken bei der Kostenschatzung und bei der Terminplanung

X
X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

O

Aufstellen eines Lastenplanes zum Beispiel als Grundlage fir die Baugrundbeurteilung und
Griindungsberatung
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Besondere Leistungen

[] Vorlaufig nachpriifbare Berechnung der Griindung

Leistungsphase 3: Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

XI Erarbeiten der Tragwerkslosung, unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten
Fachplanungen, bis zum konstruktiven Entwurf mit zeichnerischer Darstellung

X Uberschlagige statische Berechnung und Bemessung

X Grundlegende Festlegungen der konstruktiven Details und Hauptabmessungen des Tragwerks
fur zum Beispiel Gestaltung der tragenden Querschnitte, Aussparungen und Fugen; Ausbildung
der Auflager- und Knotenpunkte sowie der Verbindungsmittel

X

Uberschlagiges Ermitteln der Betonstahimengen im Stahlbetonbau, der Stahimengen im Stahl-
bau, der Holzmengen im Holzbau und der Mengen von bestimmenden Werkstoffen von Sonder-
konstruktionen wie beispielsweise Bauten aus Aluminium oder Membranbauwerke

Mitwirken bei der Objektbeschreibung beziehungsweise dem Erlauterungsbericht beispielsweise
als Beitrag zur Bauunterlage

Mitwirken bei Verhandlungen mit Behdrden und anderen an der Planung fachlich Beteiligten
Uber die Genehmigungsfahigkeit

Mitwirken bei der Kostenberechnung und der Terminplanung

Mitwirken beim Vergleich der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung

MXX XK X

Zusammenfassen, Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Besondere Leistungen

[ ] Nachweise der Erdbebensicherung und Beriicksichtigung konstruktiver Anforderungen nach den
eingefiihrten Technischen Regeln bis zur Planungstiefe Entwurfsplanung

[] Beitrag zur Kostenkontrolle mit erhthtem Genauigkeitsziel:
vorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der kraftiibertragenden Verbindungsteile
ohne Vorliegen von Ausfuihrungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberechnung der Objektplanerin
oder des Objektplaners durch Kostenansatze fir ausgewahlte tragende Bauteile

Vorgezogene, prifbare und fir die Ausfiihrung geeignete Berechnung der Griindung

O

Erarbeitung und genehmigungsfahige statische Berechnung von Leitdetails als Beitrag zur Leis-
tungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des Objektplaners

Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

X Aufstellen der priiffahigen statischen Berechnungen firr das Tragwerk unter Beriicksichtigung
der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen

[l Beilngenieurbauwerken: Erfassen von normalen Bauzustanden

XI Anfertigen der Positionsplane fiir das Tragwerk oder Eintragen der statischen Positionen, der
Tragwerksabmessungen, der Verkehrslasten, der Art und Gute der Baustoffe und der Beson-
derheiten der Konstruktionen in die Entwurfszeichnungen der Objektplanerin oder des Objekts-
planers
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Leistungsphase 4: Genehmigungsplanung

X

Zusammenstellen der Unterlagen der Tragwerksplanung zur Genehmigung

X

Verhandlungen mit Priifamtern und Prifingenieurinnen oder Prufingenieuren oder Eigenkontrol-
le

X

Vervollstandigen und Berichtigen der Berechnungen und Pléne

Besondere Leistungen

O

Erfassen von Bauzustadnden und Baubehelfen, wie Abstiitzungen oder Arbeitsgeriiste, sofern
diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzusténden Ubersteigt

[l

Prufbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Berlicksichtigung
der Temperatur (HeiRbemessung). Berlicksichtigung der Ergebnisse in den folgenden Leis-
tungsphasen.

Aufstellen der prifbaren Nachweise der Erdbebensicherung und Berticksichtigung der Anforde-
rungen der eingefuhrten Technischen Regeln. Beriicksichtigung der Ergebnisse in den folgen-
den Leistungsphasen.

Prifbare statische Nachweise fiir nicht zum Tragwerk gehdrende Konstruktionen (zum Beispiel
ausgewahlte Fassadenkonstruktionen mit eigener Fassadenstatik)

Leistungsphase 5: Ausfuhrungsplanung

X

Durcharbeiten der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 unter Beachtung der durch die Ob-
jektplanung integrierten Fachplanungen

X

Anfertigen der Schalplane in Ergdnzung der fertig gestellten Ausfiihrungsplane der Objektplane-
rin oder des Objektplaners

Fertigteilbauweise im Stahlbetonbau:

Anfertigen von Schalplénen einschlielich Darstellung der Elementabschnitte und Fugen unter
Berucksichtigung der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 sowie der Beitrage der Objekt-
planung und weiterer fachlich Beteiligter. Zusammenstellung der erforderlichen Bewehrungs-
mengen fur die einzelnen Bauteile. Prifung und Freigabe in tragwerksplanerischer Hinsicht der
durch weitere Beteiligte erstellten Elementpléne einschlie3lich der Stahl- und Stticklisten.

Stahlbau:

Uberpriifen der Werkstattplane auf Ubereinstimmung mit der Genehmigungsplanung und den
Ausfuhrungszeichnungen

Zeichnerische Darstellung der Konstruktionen mit Einbau- und Verlegeanweisungen, zum Bei-
spiel Bewehrungsplane, Stahlbau- oder Holzkonstruktionspléane mit Leitdetails (keine Werkstatt-
zeichnungen)

X

Aufstellen von Stahl- oder Sticklisten als Erganzung zur zeichnerischen Darstellung der Kon-
struktionen mit Stahlmengenermittiung

X

Fortfuhren der Abstimmung mit Prifamtern und Prifingenieuren oder Eigenkontrolle

Besondere Leistungen

O

Konstruktion und prifbare Nachweise der Anschlisse im Stahl- und Holzbau

[l

Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlieRlich Stuicklisten

[l

Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen der Spannprotokolle
im Spannbetonbau
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Besondere Leistungen

[ ] Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Erganzung durch die
Plane der Objektplanerin oder des Objektplaners bedirfen

Leistungsphase 6: Vorbereitung der Vergabe

XI Ermitteln der Betonstahlmengen im Stahlbetonbau, der Stahlmengen in Stahlbau und der Holz-
mengen im Ingenieurholzbau als Ergebnis der Ausfihrungsplanung und als Beitrag zur Men-
genermittlung der Objektplanerin oder des Objektplaners

X Uberschlagiges Ermitteln der Mengen der konstruktiven Stahlteile und statisch erforderlichen
Verbindungs- und Befestigungsmittel im Ingenieurholzbau

XI Aufstellen von Leistungsbeschreibungen als Erganzung zu den Mengenermittlungen als Grund-
lage flr das Leistungsverzeichnis des Tragwerks

Besondere Leistungen

[l Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des Objekt-
planers

[ Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks

Leistungsphase 7: Mitwirkung bei der Vergabe

Besondere Leistungen

[ ] Mitwirken bei der Priifung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung mit Leistungspro-
gramm der Objektplanerin oder des Objektplaners

[] Mitwirken bei der Priifung und Wertung von Nebenangeboten

[] Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276 - 1: 2008-12 oder anderer Vorgaben des Auf-
traggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten
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Leistungsphase 8: Objektiberwachung

Besondere Leistungen

[l

Fir Tragwerke bis Honorarzone Il (anstelle der Objektplanerin oder des Objektplaners):

Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den
gepruften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:

] Bewehrung vor dem Betonieren

[] Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften statischen Unterlagen
[] Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung von Tragwerks-
eingriffen

Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete Stichproben zu erbrin-
gen. Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverzuglich zur Verfi-
gung zu stellen.

Fur Tragwerke der Honorarzone Ill oder héher:

Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit den
gepruften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:

[] Ausfiihrung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewéahlter Materialien und Herstel-
lungsarten

[] Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriiften statischen Unterlagen
[] Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung von Tragwerks-
eingriffen

[] Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Absatz 2 Landesbauordnung Baden-
Wirttemberg LBO sind fur diese Bereiche wahrzunehmen.

Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziiglich zur Verfiigung zu
stellen.

Leistungsphase 9: Dokumentation u. Objektbetreuung

Besondere Leistungen

O

Baubegehung in Bezug auf die Standsicherheit betreffende Einflisse. Vorgehensweise und
Dokumentation nach der Dienstanweisung der Staatlichen Vermdgens- und Hochbauverwaltung
(DAW), Teil D 3.12 in Verbindung mit Anlage 4 und Muster 501




