
Bewertungsmatrix

Land

RifT-Muster M106

Stand: April 2020

Maßnahme:

Leistung:

Vergabenummer:

Bewertungsgrundlagen Summe aller Gewichtungen:

Kriterium 1: Kriterium 2:

Bezeichnung: Bezeichnung:

Gewichtung: Gewichtung:

Punkteskala: >> Punkteskala: >>

>> >>

>> >>

>> >>

Kriterium 3: Kriterium 4:

Bezeichnung: Bezeichnung:

Gewichtung: Gewichtung:

Gewichtung: Gewichtung:

Punkteskala: >> Punkteskala: >>

>> >>

>> >>

>> >>

Erbrachter Leistungsumfang: Erbrachter Leistungsumfang:

Gewichtung: Gewichtung:

Aufteilung: >> Aufteilung: >>

>> >>

>> >>

>> >>

>> >>

>> >>

>> >>

>> >>

>> >>

Realisierungszeitraum:

Gewichtung: Gewichtung:

Punkteskala: >> Punkteskala: >>

>> >>

>> >>

>> >>

Maßnahmenspezifische Eignung: Maßnahmenspezifische Eignung:

Gewichtung: Gewichtung:

Punkteskala: >> Punkteskala: >>

>> >>

>> >>

>> >>

2011-2014 4-7

2015-2020 8-10

unter anderem im 

Hinblick auf:

20-99999

wird automatisch durch Vergabenummer eingetragen

wird automatisch durch Vergabenummer eingetragen

1-41-9

10%

Anzahl der Beschäftigten für entsprechende Dienstl. 

funktionale/technische Qualität

städtebauliche / architektonische / gestalterische 

Qualität

Qualität im Umgang mit historischer Bausubstanz

Leistungsphase 6 10%

Leistungsphase 7 4%

10%

Leistungsphase 9 2%

Leistungsphase 8

4-910-20

40%

weniger geeignet 1-3

geeignet 4-7

gut geeignet 8-10

32%

35%

Leistungsphase 3 15%

Leistungsphase 4 3%

vor 2011 1-3

über 20 10

Leistungsphase 5 25%

15%

unter 6 Mio.€ 1-4

6 Mio.€ - 17 Mio.€

2%

Referenz 1

40%

Leistungsphase 1

4-9

über 17 Mio.€ 10

Leistungsphase 2 7%

Referenzliste für die letzten drei Jahre

10%

weniger geeignet 1-3

geeignet 3-7

gut geeignet 8-10

Referenz 2

40%

15%

unter 3 Mio.€ 1-4

3 Mio.€ - 8 Mio.€ 4-9

über 8 Mio.€ 10

35%

Leistungsphase 1 2%

Leistungsphase 2 7%

Leistungsphase 3 15%

10%

2%

unter anderem im 

Hinblick auf:

vor 2011 1-3

2011-2014 4-7

2015-2020 8-10

Leistungsphase 9

Leistungsphase 4 3%

Leistungsphase 5 25%

Leistungsphase 6 10%

Leistungsphase 7 4%

Leistungsphase 8 32%

100%

Bauwerkskosten Bauwerkskosten

Realisierungszeitraum:

geeignet 4-7

gut geeignet 8-10

funktionale/technische Qualität

städtebauliche / architektonische / gestalterische 

Qualität

Qualität im Umgang mit historischer Bausubstanz

40%

weniger geeignet 1-3
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