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Projekt . «Massnahme»
«Leistung»

Ilhr Schreiben vom «Versand»

Sehr geehrte Damen und Herren,

Bieterin/Bieter:

nachstehend erhalten Sie die gewlinschten Angaben und Erklarungen.

Vorgesehene Projektleiterin/Vorgesehener Projektleiter

Vor- und Zuname

Berufsbezeichnung/Qualifikation

Dauer der Burozugehorigkeit

Dauer der Berufserfahrung Jahr/e

Persodnliche Referenzen der Projektleiterin/des Projektleiters

Bezeichnung der Ausfuhrungszeit
Baumalinahme (von — bis)

Gesamtbaukos-
ten in Euro

erbrachte Leistungen
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Persdnliche Referenzen der Projektleiterin/des Projektleiters

Bezeichnung der Ausfihrungszeit | Gesamtbaukos-

BaumaRnahme (von — bis) = 7 P erbrachte Leistungen

Sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im vorgesehenen Projektteam

0
0

Die Hinzuziehung weiterer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter ist fir die zu vergebenden Leistungen
nicht erforderlich.

Das Projektteam setzt sich neben der vorgenannten Projektleiterin oder dem vorgenannten Projekt-
leiter aus folgenden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern zusammen:

) Dauer in Jahren
Berufsbezeichnung/
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Vet Wigel ZLUeine Qualifikation Biirozuge- Berufs-

horigkeit erfahrung

Datenaustausch

Allgemein

In der Staatlichen Vermdgens- und Hochbauverwaltung Baden-Wirttemberg werden mit Hilfe unter-
schiedlicher DV-Fachverfahren immobilienspezifische Daten erzeugt, verwaltet und ausgetauscht.
Sie bilden die Grundlage fur die Planung, Durchfuhrung und Dokumentation von Baumafinahmen
und im Anschluss daran fiir die Bewirtschaftung und Nutzung der Gebaude und Liegenschaften. Die
Planfertigung, die Datenerzeugung, das Ordnen und Austauschen von Planen und Daten hat des-
halb nach einheitlichen Vorgaben zu erfolgen. Die Vorgaben ergeben sich aus Anlage 9 der Dienst-
anweisung des Finanzministeriums fir die Staatliche Vermdgens- und Hochbauverwaltung Baden-
Wirttemberg (DAW) in Verbindung mit den Arbeitsmitteln Dokumentation Plane und Daten, die Ver-
tragsbestandteil werden.

Die Bieterin oder der Bieter erklart hiermit, dass das Erstellen von Planen und der sonstigen Unter-
lagen sowie die Datenerzeugung, das Ordnen, das Austauschen und das Sichern dieser Informatio-
nen entsprechend dieser Vorgaben gewahrleistet ist.

PlanTeam-SPACE

Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt Gber die internetbasierte
Projektplattform PlanTeam-SPACE (PTS). Allgemeine Informationen zum PTS konnen der Internet-
seite www.vbv.baden-wuerttemberg.de unter der Rubrik "Internet-Projektraum” entnommen werden.
Informationen zur Bedienung des PTS konnen der Uber nachstehenden Link aufrufbaren Kurzanlei-
tung enthommen werden:

http://www.vbv.statistik-bw.de/PTS-Kurzanleitung.pdf

Die Bieterin oder der Bieter erklart hiermit, samtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten
in den PTS einzustellen und die ihr oder ihm Gber den PTS zugesandten Daten herunterzuladen.



http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/
http://www.vbv.baden-wuerttemberg.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Internet_Projektraum
http://www.vbv.statistik-bw.de/PTS-Kurzanleitung.pdf
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Qualitatssicherung

Eine wirksame Qualitétssicherung wird durch nachstehende innerbetriebliche Methoden sichergestellt:

Leistungszeitpunkt

Die in der Aufgabenbeschreibung vorgesehenen Termine kdnnen

[] eingehalten werden.

[] | aus folgenden Griinden nicht eingehalten werden:
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Honorar

Gebéaude/ingenieurbauwerk Nummer 1:

Einschéatzung Zuschlage in v.H.
der Honorar- _
zone zum Mindestsatz Umbau

Der jeweilige Leistungsumfang ergibt sich aus Anlage 1 zum Vertrag.

Leistungen

Bewertungssatz

Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung

3,0 v.H.

Leistungsphase 2 Vorplanung

10,0 v.H.

Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

15,0 v.H.

Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

30,0 v.H.

Leistungsphase 5 Ausflhrungsplanung

40,0 v.H.

Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

2,0 v.H.

Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
(netto)

Leistungsphasel

Représentative Bestandsaufnahme und Bewertung tragender Bauteile sowie Qualifizie-
rung von Werkstoffen im Hinblick auf die geforderte Nutzung. Friihzeitiges Veranlassen
von erforderlichen Offnungen im Bestand beim Auftraggeber. Uberwachen der Ausfiih-
rung von Offnungen im Bestand durch ein fachkundiges Unternehmen. Zusammenfas-
sung der Ergebnisse, fachtechnische und kostenméRige Bewertung und Empfehlungen
in Form eines schriftlichen Berichts.

Leistungsphase 2
Aufstellen eines Lastenplanes zum Beispiel als Grundlage fir die Baugrundbeurteilung
und Grundungsberatung

Leistungsphase 2
Vorlaufig nachprifbare Berechnung der Griindung

Leistungsphase 3
Nachweise der Erdbebensicherung und Beriicksichtigung konstruktiver Anforderungen
nach den eingefuhrten Technischen Regeln Planungstiefe Entwurfsplanung

Leistungsphase 3

Beitrag zur Kostenkontrolle mit erh6htem Genauigkeitsziel:

vorgezogene Mengenermittlung des Tragwerks und der kraftibertragenden Verbindungs-
teile ohne Vorliegen von Ausfihrungsunterlagen. Beitrag zur Kostenberechnung des der
Objektplanerin oder des Objektplaners durch Kostenanséatze flir ausgewahlte tragende
Bauteile.

Leistungsphase 3
Vorgezogene, prufbare und fur die Ausfuhrung geeignete Berechnung der Grindung

Leistungsphase 3
Erarbeitung und genehmigungsfahige statische Berechnung von Leitdetails als Beitrag
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Besondere Leistungen

Pauschal-
vergutung
(netto)

zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des Objekt-
planers

Leistungsphase 4
Erfassen von Bauzustanden und Baubehelfen, wie Abstiitzungen oder Arbeitsgertiste,
sofern diese Leistung das Erfassen von normalen Bauzustanden Ubersteigt

Leistungsphase 4

Prufbare Nachweise zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Bertick-
sichtigung der Temperatur (HeiRbemessung). Berticksichtigung der Ergebnisse in den
folgenden Leistungsphasen.

Leistungsphase 4

Aufstellen der prufbaren Nachweise der Erdbebensicherung und Berlcksichtigung der
Anforderungen der eingefiihrten Technischen Regeln. Beriicksichtigung der Ergebnisse
in den folgenden Leistungsphasen.

Leistungsphase 4
Prufbare statische Nachweise fir nicht zum Tragwerk gehdrende Konstruktionen (zum
Beispiel ausgewahlte Fassadenkonstruktionen mit eigener Fassadenstatik)

Leistungsphase 5
Konstruktion und prifbare Nachweise der Anschliisse im Stahl- und Holzbau

Leistungsphase 5
Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau einschlief3lich Stiicklisten

Leistungsphase 5
Berechnen der Dehnwege, Festlegen des Spannvorganges und Erstellen der Spannpro-
tokolle im Spannbetonbau

Leistungsphase 5
Rohbauzeichnungen im Stahlbetonbau, die auf der Baustelle nicht der Ergénzung durch
die Plane der Objektplanerin oder des Objektplaners bedirfen.

Leistungsphase 6
Beitrag zur Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm der Objektplanerin oder des
Objektplaners

Leistungsphase 6
Umfassender Beitrag zum Aufstellen des Leistungsverzeichnisses des Tragwerks

Leistungsphase 7
Mitwirken bei der Priifung und Wertung der Angebote Leistungsbeschreibung mit Leis-
tungsprogramm der Objektplanerin oder des Objektplaners

Leistungsphase 7
Mitwirken bei der Prifung und Wertung von Nebenangeboten

Leistungsphase 7
Mitwirken beim Kostenanschlag nach DIN 276- 1: 2008-12 oder anderer Vorgaben des
Auftraggebers aus Einheitspreisen oder Pauschalangeboten

Leistungsphase 9

Baubegehung in Bezug auf die Standsicherheit betreffende Einflisse: Vorgehensweise
und Dokumentation nach der Dienstanweisung der Staatlichen Vermégens- und Hoch-
bauverwaltung (DAW), Teil D 3.12 in Verbindung mit Anlage 4 und Muster 501

Besondere Leistungen zur Leistungsphase 8 Objektiiberwachung

Pauschal-
vergutung
(netto)

Fir Tragwerke bis Honorarzone Il (anstelle der Objektplanerin oder des Objektplaners):

Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit
den gepriiften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:
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Besondere Leistungen zur Leistungsphase 8 Objektiiberwachung

Pauschal-
vergutung
(netto)

e Bewehrung vor dem Betonieren,
e Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriften stati-
schen Unterlagen,
e Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung von
Tragwerkseingriffen.
Die Leistung ist in angemessener Weise, in der Regel durch geeignete Stichproben zu
erbringen. Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziiglich
zur Verfligung zu stellen.

Fur Tragwerke der Honorarzone 11l oder hoher:
Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausfiihrung des Tragwerks auf Ubereinstimmung mit
den gepriiften statischen Unterlagen. Im Einzelnen:
e Ausflhrung der tragenden Konstruktion, Tauglichkeit ausgewahlter Materialien
und Herstellungsarten,
e Arbeitsanweisungen und Baubehelfe, sofern Bestandteil der gepriften stati-
schen Unterlagen,
e Beim Bauen im Bestand: ingenieurtechnische Uberwachung der Ausfiihrung von
Tragwerkseingriffen,
e Die Aufgaben eines Fachbauleiters nach § 45 Absatz 2 LBO sind fur diese Be-
reiche wahrzunehmen.
Die schriftlichen Uberwachungsprotokolle sind dem Auftraggeber unverziiglich zur Verfii-
gung zu stellen.

Sofern von der Bieterin oder vom Bieter weitere Besondere beziehungsweise Zusatzliche Leistungen fur die
ordnungsgemafe Durchfihrung der Leistungen als notwendig betrachtet werden, sind diese anzubieten.

Der Honorarermittlung werden zu Grunde gelegt

Vom Auftrag-
geber bevorzugt

] die nach § 4 Absatz 1 in

Verbindung mit [] 50 Absatz 1 HOAI anrechenbaren Kosten.

[] 50 Absatz 2 HOAI anrechenbaren Kosten.

[] 50 Absatz 3 HOAI anrechenbaren Kosten.

Vergitung fir Leistungen nach Zeitaufwand

Stundensatz
(netto)

fur die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer

fir die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter

flir technische Zeichnerinnen/Zeichner und sonstige Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit ver-
gleichbarer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen

Nebenkosten

pauschal

Mit der angebotenen Pauschalvergitung sind sdmtliche Nebenkosten abgegolten.

Der Auftraggeber verlangt die -fache Vorlage der nach § 4 Nummer 4.1.1 des Ver-
tragsmusters erforderlichen Unterlagen (Zeichnungen, Beschreibungen und Berechnun-
gen) und die -fache Vorlage der nach § 4 Nummer 4.1.2 des Vertragsmusters
erforderlichen Unterlagen (Leistungsbeschreibungen beziehungsweise Beitrége hierzu) in
Papierform sowie die Ubergabe in digitaler Form auf Datentrager/n.

v.H. *
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* = des Nettohonorars
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Ich bin/Wir sind bereit, einen Vertrag nach den Richtlinien der Staatlichen Vermégens- und
Hochbauverwaltung Baden-Wirttemberg fiir die Beteiligung freiberuflich Tatiger (RifT) abzu-
schlieRen.”

Berufshaftpflichtversicherung

Ich erklare/Wir erklaren, dass eine Berufshaftpflichtversicherung mit den nachfolgend genannten De-
ckungssummen vorliegt beziehungsweise vor Vertragsschluss besteht:

Personenschéaden
Sonstige Schaden

Die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr betréagt mindestens das Zweifache der De-
ckungssumme.

Ich erklare/Wir erklaren, dass ich/wir

» einer Partnerschaft im Sinne von 8 1 Absatz 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetz
[] angehore/n. [] nicht angehére/n.

» damit einverstanden bin/sind, dass meine/unsere Daten zwecks Abwicklung von beste-
henden oder zukinftigen Vertragsverhaltnissen mit dem Auftraggeber mittels EDV unter
Beachtung des einschléagigen Datenschutzgesetztes verarbeitet werden. Eine Weiterga-
be der Daten erfolgt nur im Rahmen von bestehenden Vorschriften.

» keine Ausschlussgriinde nach 88 123, 124 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen
(GWB) vorliegen.

Verpflichtungserklarung zum Mindestentgelt zur Tariftreue und Mindestentlohnung fir
Bau- und Dienstleistungen nach den Vorgaben des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes fir
offentliche Auftrage in Baden-Wirttemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz -
LTMG)

Ich erklare/Wir erklaren, dass

[] meinen / unseren Beschéftigten (mit Ausnahme der Auszubildenden) bei der
Ausfiihrung der Leistung ein Entgelt bezahlt wird, das mindestens den Vorgaben
des Mindestlohngesetzes (MiLoG) und der gemal § 1 Absatz 2 Satz 2 MiLoG er-
lassenen Rechtsverordnung entspricht
oder

[] mein / unser Unternehmen in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansassig ist
und die Leistung ausschlieB3lich im EU-Ausland mit dort tatigen Beschéftigten
ausgefuhrt wird.

» ich mir / wir uns
[ ] von einem von mir / uns beauftragten Nachunternehmen oder beauftragten Ver-
leihunternehmen eine Verpflichtungserklarung im vorstehenden Sinne ebenso
abgeben lasse / lassen wie fiur alle weiteren Nachunternehmen und Verleihunter-
nehmen der Nachunternehmen und Verleihunternehmen und diese dann dem 06f-
fentlichen Auftraggeber vorlege(n);
oder

* Diese Unterlagen stehen unter der Internetseite http://www.vermoegenundbau-bw.de/pb/,Lde/321124 zur Verfugung.
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[ ] von einem von mir / uns beauftragen Nachunternehmen eine schriftliche Versi-
cherung geben lasse / lassen, dass dieses den Auftrag ausschlief3lich im Aus-
land mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausfihrt und diese
Versicherung dem offentlichen Auftraggeber vorlege(n);

» ich mich verpflichte / wir uns verpflichten sicherzustellen, dass die Nachunternehmen
und Verleihunternehmen die Verpflichtungen nach den 88 3 und 4 LTMG erfullen,
wenn sie nicht in einem anderen Mitgliedstaat ansassig sind und den Auftrag aus-
schlieBlich im Ausland mit dort tatigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ausfih-
ren.

Ich bin mir/Wir sind uns bewusst, dass

» mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen
und Verleihunternehmen verpflichtet sind, dem 6ffentlichen Auftraggeber die Einhal-
tung der Verpflichtung aus dieser Erklarung auf dessen Verlangen jederzeit nachzu-
weisen,

» mein / unser Unternehmen sowie die von mir / uns beauftragten Nachunternehmen
und Verleihunternehmen vollstédndige und prffahige Unterlagen im vorstehenden
Sinne Uber die eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten haben,

» zur Einhaltung der Verpflichtungen aus dieser Erklarung zwischen dem offentlichen
Auftraggeber und meinem / unserem Unternehmen eine Vertragsstrafe fiir jeden
schuldhaften Verstol3 vereinbart wird,

bei einem nachweislich schuldhaften Verstol3 meines / unseres Unternehmens sowie der von
mir / uns beauftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen gegen die Verpflichtun-
gen aus dieser Erklarung

= den Ausschluss meines/unseres Unternehmens und die von mir/uns be-
auftragten Nachunternehmen und Verleihunternehmen von diesem Verga-
beverfahren zur Folge hat,

= mein/unser Unternehmen oder die von mir/uns beauftragten Nachunter-
nehmen und Verleihunternehmen vom 6ffentlichen Auftraggeber fiir die
Dauer von bis zu drei Jahren von Vergaben des offentlichen Auftraggebers
ausgeschlossen werden kann/kénnen,

= der oOffentliche Auftraggeber nach Vertragsschluss zur fristlosen Kindi-
gung aus wichtigem Grund berechtigt ist und dass ich/wir dem 6ffentlichen
Auftraggeber den durch die Kiindigung entstandenen Schaden zu erset-
zen habe/haben.

Ort Datum Person des Erklarenden

Allgemeiner Hinweis

Die Steuerfahndungsstellen haben im Rahmen der Erforschung von Steuerstraftaten und
Steuerordnungswidrigkeiten sowie zur Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuerfélle
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ein weitgehendes Zugriffsrecht auf die Daten der oder des Steuerpflichtigen. Wir sind daher
zur Auskunft gegenuber der Steuerfahndung verpflichtet.



