Anlage 1 zum Vertrag Koordination Bewertungssystem NachhaltigesBauen (Geb&aude)
Land

RifT-MusterM221_5 Anll
Stand: August 2021

Vertragsnummer:

Objekt:

Leistungsstufe 1: Aufstellung einer abgeschlossenen Grundlagenermitt-
lung (Leistungsphase 1 und Teile aus Leistungsphase 2 gemaf3 HOAI) be-
ziehungsweise Leistungen nach Teil B, Nummer 2 des Leitfadens Nachhal-
tigesBauen; die dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu berticksichtigen

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

11

[1 Mitwirken an der Bedarfsplanung zur Sicherstellung der Erflllung

der Anforderungen aus den Nachhaltigkeitszielen fir das Kriterium
~Projektvorbereitung” (unter anderem Kriterium BNB 5.1.1).

1.2

Beraten zur Festsetzung von Nachhaltigkeitszielen unter Berlick-

sichtigung der generellen und projektspezifischen Anforderungen,
insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Nachhaltigk eits-

ziele auf Kosten, Termine und Qualitaten.

1.3

Vorbereiten, Durchflihren und Protokollieren eines eintégigen Start-
Workshops zur Vermittlung von Fachwissen im Bereich Nachhalti-
ges Bauen bei den am Projekt beteiligten Bauherrenvertreterinnen
oder Bauherrenvertretern (zum Beispiel Ministerien, Nutzer, Mal3-
nahmentrager, Auftraggeber), insbesondere Erlauterung des Be-
wertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) sowie Identifizierung
won Projektzielen, Potenzialen, Zwéngen und sonstigen Anforde-
rungen des Bauwvorhabens mit Bezug zum Themenbereich Nach-
haltigkeit, sowie Herbeiflihrung von Entscheidungen. Nachbereitung
des Workshops durch Dokumentation der Ergebnisse und Entschei-
dungen.

14

Vorbereiten, Durchfihren und Protokollieren von Zielvereinbarungs-
besprechungen mit den Auftraggeber-Vertreterinnen oder Auftrag-
geber-Vertretern und am Bauvorhaben fachlich Beteiligten sowie
Erstellen einer Zielvereinbarung, bestehend aus Bewertungstabelle
und Bericht zur Bewertung der Nachhaltigkeit entsprechend dem
Musterbericht nach Leitfaden Nachhaltiges Bauen.

15

Mitwirken an Machbarkeitsstudien hinsichtlich der Ermittlung und
Prifung auf Umsetzbarkeit der Nachhaltigkeitsziele.

1.6

Darstellen der erreichten und erreichbaren Anforderungsniveaus
sowie Benennen von Optimierungswvorschlagen mit den sich erge-
benden Auswirkungen auf Kosten, Termine und Qualitaten.

Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch
nicht bewertet werden kénnen, hat die Auftragnehmerin oder der
Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den fach-
lich Beteiligten Abschéatzungen und Annahmen zu treffen und deren
Plausibilitat darzustellen.
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Leistungsstufe 1: Aufstellung einer abgeschlossenen Grundlagenermitt- Pausﬂchal—
lung (Leistungsphase 1 und Teile aus Leistungsphase 2 gemafl HOAI) be- vergutung
ziehungsweise Leistungen nach Teil B, Nummer 2 des Leitfadens Nachhal- Euro
tigesBauen; die dort aufgefiihrten Anforderungen sind zu berticksichtigen -
1.7 [1 Mitwirken beim Erstellen eines projektspezifischen energetischen
Pflichtenhefts nach entsprechender Anlage des Leitfadens Nach-
haltiges Bauen als Grundlage fur die Planung inkl. Erhebung der
Moglichkeiten zur energetischen Optimierung der Baumaf3nahme in
Abhéngigkeit von den Gegebenheiten am Standort sowie von ener-
giewirtschaftlichen Gebaudekenndaten mit Anforderungen an die zu
schaffenden energetischen Qualitdten der Baukonstruktion und
Haustechnik.
Summe:
Pauschal-
Leistungsstufe 2: Planungswettbewerb nach RPW 2013/Verpflichtung frei- vergltung
beruflich Tatiger Euro
netto

Mitwirkung an der Durchfiihrung von Vergabeverfahren nach VgV und
Wettbewerben nach RPW 2013, unter anderem durch:

2.1 [1 Prifen des projektspezifischen energetischen Pflichtenhefts nach
entsprechender Anlage des Leitfadens Nachhaltiges Bauen als
Grundlage fur die Planung inklusive Erhebung der Moglichkeiten
zur energetischen Optimierung der BaumalRnahme in Abhangigkeit
won den Gegebenheiten am Standort sowie von energiewirtschatftli-
chen Gebaudekenndaten mit Anforderungen an die zu schaffenden
energetischen Qualitaten der Baukonstruktion und Haustechnik.

2.2 [l Vorbereiten, Durchfiihren und Protokollieren von Besprechungen
zur Bestimmung der Inhalte der Auslobung eines Planungswettbe-
werbes in Bezug auf die Aspekte der Nachhaltigkeit.

2.3 [1 Mitwirken an der Erstellung der Auslobungsunterlagen eines Pla-
nungswettbewerbes im Hinblick auf den Themenbereich ,Nachhalti-
ges Bauen®, unter Berticksichtigung der BNB-Kriterien.

[J Zusatzlich unter Beriicksichtigung der Systematik fur Nachhaltig-
keitsanforderungen in Planungswettbewerben (SNAP) oder ver-
gleichbarer eingefiihrter Instrumente zur Bewertung von Nachhaltig-
keitsaspekten im Wettbewerbsverfahren.
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Leistungsstufe 2: Planungswettbewerb nach RPW 2013/Verpflichtung frei-
beruflich Tatiger

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

2.4

O

Mitwirken als Sachwerstéandige oder Sachwverstandiger fur Nachhalti-
ges Bauen

- an der Vorpriifung anhand der abgestimmten Bewertungs matrix
Nachhaltiges Bauen,

- an Sitzungen im Rahmen des Wettbewerbswverfahrens,
- bei der Bewertung der Wettbewerbsbeitrage.
- am Ruckfragekolloguium

Erarbeitung von Stellungnahmen und Empfehlungen zu Riickfragen
der Teilnehmerinnen oder Teilnehmer am Wettbewerbsverfahren.

2.5

Vorbereiten, Durchfihren und Protokollieren von Besprechungen

zur Bestimmung der Inhalte der Vorbereitung eines Vergabeverfah-
rens in Bezug auf die Aspekte der Nachhaltigkeit

2.6

Mitwirken an der Erstellung von Unterlagen fur ein Vergabeverfah-
ren im Hinblick auf den Themenbereich ,Nachhaltiges Bauen®.

2.7

Mitwirkung bei der Erarbeitung von Kriterien der fachlichen Eignung
der Bieter in Bezug auf Nachhaltiges Bauen und Bestimmung von
zu erbringenden Nachweisen Uiber die fachliche Eignung fiir ein
Vergabeverfahren

2.8

Teilnahme als Sachwerstandige oder Sachwerstandiger fir Nachhal-
tiges Bauen an Bietergesprachen im Rahmen eines Vergabeverfah-
rens. Erarbeitung von Stellungnahmen und Empfehlungen zu Rick-
fragen der Teilnehmerinnen oder Teilnehmer.

Mitwirkung an der Beauftragung Freiberuflich Tatiger, unter anderem

durch:

2.9 [0 Beraten zum Bedarf der Einschaltung freiberuflich Tatiger.

2.10 [ Mitwirken bei der Gestaltung der Vertragsinhalte, Erarbeiten von
Textteilen zur Integration der Leistungen zur Nachhaltigkeit bei Be-
auftragung weiterer freiberuflich Tatiger.

2.11 [0 Mitwirken bei der Vorbereitung und Verhandlung von Vertragen mit

weiteren freiberuflich Tatigen sowie Nachtragsvereinbarungen, so-
fern vorhanden, auf Grundlage der im Geschéftsbereich des Auf-
traggebers verwendeten Vertragsmuster.

Summe:
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Pauschal-
Leistungsstufe 3: Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs-und Geneh-

vergutun
migungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4 gemaR HOAI) sowie der Bauun- g g
terlage nach DAW / Euro
netto

Mitwirkung an der Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs- und Ge-

nehmigungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4 gemaR HOAI) sowie der
Bauunterlage nach DAW, unter anderem durch:

3.1 [0 Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teilkriterien noch
nicht bewertet werden kénnen, hat die Auftragnehmerin oder der
Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den fach-
lich Beteiligten Abschéatzungen und Annahmen zu treffen und deren
Plausibilitat darzustellen.

3.2 [1 Erstellen eines Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts auf Basis der Zielver-
einbarung und BNB-Nachhaltigkeitsbewertung unter Beriicksichti-
gung des aktuellen Projektstandes. Im Nachhaltigkeitspflichtenheft
sind die Nachhaltigkeitsziele in Abstimmung mit dem Auftraggeber
durch qualitative und quantitative Anforderungen zu begrtinden und
durch die Angabe von den fir die Umsetzung erforderlichen Pla-
nungs-, Beratungs-, Dokumentations- und Koordinierungsleistun-
gen einschlieRlich der Angabe von Leistungsterminen und Zustén-
digkeiten eindeutig und projektspezifisch zu beschreiben (Schnitt-
stellenliste).

3.3 [0 Fortschreiben und Detaillieren des Nachhaltigkeits -Pflichtenhefts
wahrend der Aufstellung der Leistungsstufe 3 fir die nachfolgenden
Projektphasen.

3.4 [J Prifen der Entwurfsplanung der am Bauwvorhaben fachlich Beteilig-
ten auf Einhaltung des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts sowie Mitwir-
ken bei der Optimierung.

3.5 [0 Vorbereiten, Durchfiihren und Protokollieren eines eintégigen Start-
Workshops zu Beginn der Leistungsstufe 3 mit den fachlich Betei-
ligten zur Erlauterung des Bewertungssystems Nachhaltiges
Bauen, Abstimmungen zu den Dokumentationsunterlagen und den
Inhalten des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts. Darliber hinaus sind im
Rahmen des Workshops das weitere Vorgehen, Aufgaben und Zu-
standigkeiten festzulegen. Nachbereiten des Workshops durch Do-
kumentation der Ergebnisse und Entscheidungen.

3.6 [0 Erstellen und Durchfiihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen
nach Leitfaden Nachhaltiges Bauen von Varianten einzelner Bau-
teile oder Bauelemente unter Berticksichtigung der Auswirkungen
auf das BNB-Bewertungsergebnis sowie auf Kosten, Termine und
Qualitaten (Variantenuntersuchung), Benennen von Optimierungs-
potenzialen in Stellungnahmen und Berichten.

3.7 [1 Erstellen eines Berichtes zur Bewertung der Nachhaltigkeit zur Bau-
unterlage nach DAW entsprechend der Anlagen des Leitfadens
Nachhaltiges Bauen. Darstellen der erreichten und erreichbaren
Anforderungsniveaus sowie Benennen von Optimierungswvorschla-
gen mit den sich ergebenden Auswirkungen auf Kosten, Termine
und Qualitaten. Soweit auf Grund der geringen Planungstiefe Teil-
kriterien noch nicht bewertet werden kénnen, hat die Auftragnehme-
rin oder der Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftraggeber
und den fachlich Beteiligten Abschatzungen und Annahmen zutref-
fen und deren Plausibilitat darzustellen.
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Pauschal-
Leistungsstufe 3: Aufstellung einer abgeschlossenen Entwurfs-und Geneh- vergiitung
migungsplanung (Leistungsphasen 3 und 4 gemaR HOAI) sowie der Bauun-
terlage nach DAW / Euro
netto
3.8 [ Beraten der fachlich Beteiligten hinsichtlich der Auswahl von Stoffen
und Produkten, die aufgrundihrer stofflichen Zusammensetzungund
Rezepturbestandteile nach heutigem Kenntnisstand keine, bezie-
hungsweise madglichst geringe Risikopotentiale fir die Umwelt-
medien Luft, Boden und Grundwasser enthalten gemaf BNB- Krite-
rium ,Risiken flr die lokale Umwelt“ (1.1.6) in Leistungsstufe 3.
3.9 [0 Beraten der fachlich Beteiligten hinsichtlich der Auswahl von Stoffen
und Produkten zur Sicherstellungeiner unter hygienischen Gesichts-
punkten einwandfreien Innenraumluftqualitat.
Mitwirkung an der Beauftragung Freiberuflich Tatiger, unter anderem
durch:
3.10 [ Beraten zum Bedarf der Einschaltung freiberuflich Téatiger.
3.11 [ Mitwirken bei der Gestaltung der Vertragsinhalte, Erarbeiten von
Textteilen zur Integration der Leistungen zur Nachhaltigkeit bei Be-
auftragung weiterer freiberuflich Tatiger.
3.12 [ Mitwirken bei der Vorbereitung und Verhandlung von Vertragen mit
weiteren freiberuflich Tatigen sowie Nachtragsvereinbarungen, so-
fern vorhanden, auf Grundlage der im Geschéftsbereich des Auf-
traggebers verwendeten Vertragsmuster.
Summe:
Pauschal-
Leistungsstufe 4: Aufstellung einer abgeschlossenen Ausfiihrungspla- vergltung
nung (Leistungsphase 5 gemanR HOAI) Euro
netto

Mitwirkung an der Ausfihrungsplanung, unter anderem durch:

4.1 [1 Prifen der Ausfiihrungsplanung der am Bauwvorhaben fachlich Be-
teiligten auf Einhaltung des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts sowie
Mitwirken bei der Optimierung.

4.2 [1 Erstellen und Durchfiihren von BNB-Nachhaltigkeitsbewertungen
nach Leitfaden Nachhaltiges Bauen von Varianten einzelner Bau-
teile oder Bauelemente unter Berlcksichtigung der Auswirkungen
auf das BNB-Bewertungsergebnis sowie auf Kosten, Termine und
Qualitaten (Variantenuntersuchung), Benennen von Optimierungs-
potenzialen in Stellungnahmen und Berichten.

4.3 [0 Fortschreiben des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts bei Planungsande-
rungen gegentiber der Entwurfsplanung (Leistungsstufe 3).
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Leistungsstufe 4: Aufstellung einer abgeschlossenen Ausfiihrungspla-
nung (Leistungsphase 5 gemanR HOAI)

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

4.4 [1 Beraten der fachlich Beteiligten hinsichtlich der Auswahl von Stof-
fen und Produkten, die aufgrund ihrer stoffichen Zusammenset-
zung und Rezepturbestandteile nach heutigem Kenntnisstand
keine, beziehungsweise moglichst geringe Risikopotentiale fir die
Umweltmedien Luft, Boden und Grundwasser enthalten geman
BNB- Kriterium ,Risiken fiir die lokale Umwelt* (1.1.6) in Leistungs-
stufe 4.

4.5 [0 Prifen der geplanten Baumaterialien und Produkte im Hinblick auf
die Einhaltung der Anforderungen aus dem Nachhaltigkeits-Pflich-
tenhetft.

4.6 [0 Erstellen einer Tabelle (iber die auf Ubereinstimmung mit dem

Nachhaltigkeitspflichtenheft gepriften und zur Ausfiihrung freigege-
benen Materialien, Hilfsstoffe und Produkte (,Positiiste®)

4.7 [1 Identifizieren von Referenzraumen fiir die Nachweisfiihrung einzel-
ner Steckbriefe einschlie3lich Dokumentation der Reprasentativitat
dieser Raume fur die Nachweisfihrung nach BNB.

48 O

Mitwirkung an der Beauftragung Freiberuflich Tatiger, unter anderem
durch:

4.9 [ Beraten zum Bedarf der Einschaltung freiberuflich Tatiger.

4,10 [ Mitwirken bei der Gestaltung der Vertragsinhalte, Erarbeiten von

Textteilen zur Integration der Leistungen zur Nachhaltigkeit bei Be-
auftragung weiterer freiberuflich Tatiger.

4.11 [ Mitwirken bei der Vorbereitung und Verhandlung von Vertragen mit
weiteren freiberuflich Tatigen sowie Nachtragsvereinbarungen, so-
fern vorhanden, auf Grundlage der im Geschaftsbereich des Auf-
traggebers verwendeten Vertragsmuster.

Summe:

Leistungsstufe 5: Vorbereitung und Durchfiihrung der Vergabe (Leistungs-
phasen 6 und 7 geman HOAI)

Pauschalver-
gitung
Euro
netto

Mitwirkung an der Vorbereitung der Vergabe, unter anderem durch:

5.1 [0 Beraten der am Bauvorhaben fachlich Beteiligten hinsichtlich der In-
tegration der Anforderungen aus dem Nachhaltigkeits-Pflichtenheft
in Ausschreibungsunterlagen, insbesondere beztglich der BNB-Kri-
terien 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 3.1.3und 3.1.8.
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Leistungsstufe 5: Vorbereitung und Durchfihrung der Vergabe (Leistungs-
phasen 6 und 7 gemaf HOAI)

Pauschalver-
gltung
Euro
netto

5.2 [1 Mitwirken an der Erstellung der Ausschreibungs- und Vergabeun-

terlagen hinsichtlich der Einhaltung der Anforderungen aus dem
Nachhaltigkeits-Pflichtenheft, unter anderem durch:

- Erarbeitung von Textbausteinen fur die Leistungsbeschreibun-
gen

- Beratung zur Erstellung von produktneutralen Produkt- und Ma-
terialspezifikationen unter Beachtung der fiir den Auftraggeber
malfd geblichen Vergabewvorschriften.

5.3 O Prufen der Ausschreibungsunterlagen auf Ubereinstimmung mit
den Vorgaben des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts

5.4 [0 Fortschreiben der Tabelle tiber die auf Ubereinstimmung mit dem

Nachhaltigkeitspflichtenheft gepriften und zur Ausfiihrung freigege-
benen Materialien, Hilfsstoffe und Produkte (,Positiiste®)

Mitwirkung an der Vergabe, unter anderem durch:

55 [0 Prafung der Angebote auf Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforde-
rungen, insbesondere Prifen der Gleichwertigkeit angebotener Pro-
dukte zu nachhaltigkeitsbedingten Produkt- und Materialspezifikati-
onen

Summe:

Leistungsstufe 6: Objektiberwachung und Dokumentation (Leistungs-
phase 8 gemaR HOAI) sowie Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizie-
rung

Pauschalver-
gutung

Euro
netto

Mitwirkung an der Objektiiberwachung, unter anderem durch:

6.1 [0 Prifen der von den ausfiihrenden Firmen zur Ausfiihrung vorgese-
henen Materialien, Hilfsstoffe und Produkte auf Basis von einge-
reichten Produktdatenbléattern, Sicherheitsdatenblattern und techni-
schen Datenbléattern und anderen alternativen oder zusatzlichen
Produktbeschreibungen (zum Beispiel Labormessergebnisse, Pro-
duktdeklarationen, Produktdatenblatter) auf Konformitat mit den
Nachhaltigkeitszielen des Nachhaltigkeitspflichtenhefts.

6.2 [0 Fortschreiben der Tabelle (iber die auf Ubereinstimmung mit dem
Nachhaltigkeitspflichtenheft gepriften und zur Ausfiihrung freigege-
benen Materialien, Hilfsstoffe und Produkte (,Positiiste”)

6.3 [0 Baustelleneinweisung fur ausfuhrende Firmen gemaf BNB-Krite-
rium5.2.1

6.4 [0 Baubegehungen zur Prifung und Dokumentation der Einhaltung
der Anforderungen gemafd dem Nachhaltigkeits-Pflichtenheft, in ei-
nem der Baumaf3nahme und Baufortschritt angemessenen Umfang.




Anlage 1 zum Vertrag Koordination Bewertungssystem NachhaltigesBauen (Geb&aude) RifT-MusterM221_5 Anil
Land Seite 8 von 14

Pauschalver-
Leistungsstufe 6: Objektuberwachung und Dokumentation (Leistungs- gltung
phase 8 gemaR HOAI) sowie Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizie-
rung

Euro
netto

Mitwirkung an der Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizierung, unter
anderem durch:

6.5 [0 Erstellen und Durchfiihren der abschlieBenden BNB-Nachhaltig-
keitsbewertung, inklusive Zusammenstellen der Dokumentations-
und Nachweisunterlagen entsprechend den Anforderungen des
BNB-Prufhandbuchs und der BNB-Steckbriefe als Grundlage fur die
Zertifizierung des Bauworhabens nach BNB.

6.6 [1 Einreichen der kompletten BNB-Bewertungsunterlagen (digital und
Papierexemplare) entsprechend den Regelungen des BNB-Pruf-
handbuchs und den Vorgaben der Konformitatsprifungsstelle zur
Konformitatsprifung.

6.7 [0 Mitwirken an der Konformitatsprifung durch Auskunftserteilung bei

Ruckfragen der Konformitatspriifungsstelle, Erarbeitung von Stel-
lungnahmen sowie Erfiillung von Nachforderungen.

Summe:
Pauschalver-
. : gutung
Sonstige Leistungen Euro
netto
Bauteilkatalog
7.1 [1 : Mitwirken beim Erstellen des Bauteilkatalogs aller Elemente der

Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 zu Beginn der Leis-
tungsstufe 4, unter anderem mit folgenden Mindestinhalten:

e Darstellung und Beschreibung der Schichten- der Regelauf-
bauten,

e Gliederung entsprechend der 2. Ebene der DIN 276 und Er-
ganzung durch Zeichnungen sowie Angaben zum Einbauort,

e Zusammenstellen der wesentlichen bauteil- und schichtbezo-
genen bauphysikalischen (Raumakustik, Schall-, Warme- und
Feuchteschutz) sowie bautechnischen Kennwerte und Anfor-
derungen durch Integration der Daten und Leistungen der
fachlich Beteiligten,

Insbesondere Zusammenstellung der geplanten Materialien, Hilfs-
stoffe und Produkte (schichtbezogen), Herstellen des Bezuges zu
den Positionen des Material- und Produktkatasters

7.2 [1 @ Mitwirken beim Fortschreiben des Bauteilkatalogs aller Elemente
der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 —wie zuvor be-
schrieben —wahrend der Leistungsstufe 5.

7.3 [J @ Mitwirken beim Fortschreiben des Bauteilkatalogs aller Elemente
der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 —wie zuvor be-
schrieben —in der Leistungsstufe 6 im Rahmen der Dokumenta-
tion/abschlieRenden BNB-Bewertung.
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Leistungsstufe 6: Objektiberwachung und Dokumentation (Leistungs-
phase 8 gemaR HOAI) sowie Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizie-
rung

Pauschalver-
gltung
Euro
netto

Material- und Produktkataster

7.4 [J : Mitwirken beim Erstellen eines Material- und Produktkatasters aller
Elemente der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 zu einem
mit dem Auftraggeber zu vereinbarenden Zeitpunkt der Leistungs-
stufe 4.

Im Material- und Produktkataster sind die geplanten Materialien,
Hilfsstoffe und Produkte mit Angabe der Menge und des Ein-
bauorts sowie Vorgaben an stoffliche Zusammensetzung und Re-
zepturbestandteile zu dokumentieren.

Die Gliederung des Material- und Produktkatasters ist mit dem Auf-
traggeber abzustimmen. Die Vorgaben missen das Erfillen der
Ziele des Nachhaltigkeits-Pflichtenhefts ermdglichen.

7.5 [ i Mitwirken beim Fortschreiben des Material- und Produktkatasters
aller Elemente der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 —
wie zuvor beschrieben —wahrend der Leistungsstufe 5.

7.6 ] : Mitwirken beim Fortschreiben des Material- und Produktkatasters
aller Elemente der Kostengruppen 300 und 400 nach DIN 276 in
der Leistungsstufe 6 im Rahmen der Dokumentation/abschlief3en-
den BNB-Bewertung.

Im Material- und Produktkataster sind die verbauten Materialien,
Hilfsstoffe und Produkte mit Angabe der Menge und des Ein-
bauorts sowie unter Beifigung der Produktdatenblatter, Sicher-
heitsdatenblatter, technischer Datenblatter und anderer alternativer
oder zusatzlicher Produktbeschreibungen (zum Beispiel Labormes-
sergebnisse, Produktdeklarationen, Produktdatenblétter) zu doku-
mentieren.

Die Gliederung des Material- und Produktkatasters ist mit dem Auf-
traggeber abzustimmen.

Okobilanzierung
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Leistungsstufe 6: Objektiberwachung und Dokumentation (Leistungs-
phase 8 gemaR HOAI) sowie Dokumentation — Inbetriebnahme — Zertifizie-

rung

Pauschalver-
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Berechnungen von Okobilanzen (LCA) miissen entsprechend den
Vorgaben der Steckbriefe der diesbezliglich relevanten Kriterien
der anzuwendenden BNB-Module vorgenommen werden. Die Be-
rechnung ist nachwollziehbar zu dokumentieren. Die relevanten Kri-
terien der Okobilanzierung sind im BNB zurzeit die folgenden:

- 1.1.1 Treibhauspotenzial

- 1.1.2 Ozonschichtabbaupotenzial
- 1.1.3 Ozonbildungspotenzial

- 1.1.4 Versauerungspotenzial

- 1.1.5 Uberdiingungspotenzial

- 1.2.1 Priméarenergiebedarf erneuerbar und nicht erneuerbar
(im manchen BNB-Systemvarianten noch 1.2.1 und 1.2.2)

Sind im Zuge einer planungs- und baubegleitenden Okobilanzie-
rung aufgrund fehlender Daten der BaumalR nahme Annahmen zu
treffen oder Abschéatzungen vorzunehmen, so sind diese als solche
zu kennzeichnen und ihre Belastbarkeit durch Dokumentation der
Herleitung nachwollziehbar zu belegen.

Missen im Rahmen der Okobilanzierung Ersatzannahmen fiir feh-
lende Datensatze der 6kobau.dat vorgenommen werden, so sind
diese Ersatzannahmen zu kennzeichnen und zu begriinden.

Fur die Berechnung von Okobilanzen soll das internetgestiitzte IT-
Instrument eLCA des Bundesinstituts fiir Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) verwendet werden, welches kostenfrei unter der
Adresse www.bauteileditor.de’ zur Verfligung steht.

7.7

Erstellen einer Okobilanz inklusive Massenermittlung fiir die anzu-
wendenden BNB-Module der Planungs- und Bauphase zu einem
mit dem Auftraggeber zu vereinbarenden Zeitpunkt zu Beginn der
Leistungsstufe 3.

[ Die Berechnung soll nach dem Ersatzverfahren SGA_01 (Sinn-
gemal e Anwendung) erfolgen.

7.8

wie vor, jedoch planungsbegleitende Fortschreibung der Okobilanz
flr einen weiteren mit dem Auftraggeber zu vereinbarenden Zeit-
punkt wahrend der Leistungsstufe 3 (zum Beispiel Bauunterlage
nach DAW).

7.9

wie wvor, jedoch Erstellung der Okobilanz fiir Variantenuntersuchun-
gen einzelner Bauteile oder Bauelemente wahrend der Leistungs-
stufe 3. Ausgehend von einer Grundvariante sind bis zu zwei Ent-
wurfsvarianten zu untersuchen.

7.10

wie vor, jedoch Erstellung der Okobilanz fiir Variantenuntersuchun-
gen wahrend der Leistungsstufe 4. Ausgehend von einer Grundva-
riante sind bis zu zwei Ausfiihrungsvarianten einzelner Bauteile o-

der Bauelemente zu untersuchen.
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711 O

Erstellen der Okobilanz inklusive Massenermittlung als Bestandteil

der abschlieBenden BNB-Nachhaltigkeitsbewertung der Leistungs-
stufe 6.

Berechnun

g der Lebenszykluskosten:

Berechnungen von Gebaudebezogenen Kosten im Lebenszyklus
(LCC) mussen entsprechend der Vorgaben des relevanten Kriteri-
ums der anzuwendenden BNB-Systemvariante vorgenommen wer-
den (BNB-Kriterium 2.1.1).

Sind im Zuge einer planungs- und baubegleitenden Berechnung
won Lebenszykluskosten aufgrund fehlender Daten der Baumal3 -
nahme Annahmen zu treffen oder Abschatzungen vorzunehmen,
so sind diese als solche zu kennzeichnen und ihre Belastbarkeit
durch Dokumentation der Herleitung nachwollziehbar zu belegen.

712 0

Berechnung der Lebenszykluskosten zu einem mit dem Auftragge-

ber zu vereinbarenden Zeitpunkt wahrend der Leistungsstufe 2 mit
dem im Steckbrief beschriebenen ,vereinfachten Verfahren®.

7.13 0O

Berechnung der LCC zu einem mit dem Auftraggeber zu vereinba-
renden Zeitpunkt zu Beginn der Leistungsstufe 3.

[1Die Berechnung soll nach dem wollstandigen/vereinfachten Re-
chenverfahren erfolgen.

[ Die Berechnung soll nach dem Ersatzverfahren SGA_02 (Sinn-
geméalle Anwendung) erfolgen.

7.14 0

wie vor, jedoch planungsbegleitende Fortschreibung und Detaillie-
rung der Berechnung der LCC entsprechend der zunehmenden
Planungstiefe fur einen weiteren mit dem Auftraggeber zu verein-
barenden Zeitpunkt wahrend der Leistungsstufe 3 (z. B. Bauunter-
lage nach DAW).

7.15

wie vor, jedoch Erstellung der Berechnung der Lebenszykluskos-
ten flr Variantenuntersuchungen einzelner Bauteile oder Bauele-
mente wahrend der Leistungsstufe 3. Ausgehend von einer Grund-
variante sind bis zu zwei Entwurfsvarianten zu untersuchen.

7.16 0

Erstellen der Berechnung der Lebenszykluskosten zu Beginn der
Ausfuhrungsplanung nach dem wlistandigen Rechenwverfahren.

717 0O

wie vor, jedoch Erstellung der Berechnung der Lebenszykluskos-
ten fir Variantenuntersuchungen wahrend der Leistungsstufe 4.
Ausgehend von einer Grundvariante sind bis zu zwei Ausfuihrungs-
varianten einzelner Bauteile oder Bauelemente zu untersuchen.

7.18 U

Erstellen der Berechnung der Lebenszykluskosten als Bestandteil

der abschlieBenden BNB-Nachhaltigkeitsbewertung der Leistungs-
stufe 6 nach dem wollstéandigen Rechenverfahren.
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Durchfihrung, Auswertung und Bewertung von Messungen:

7.19

O

Durchfiihren von Raumluftmessungen fur die in Leistungsstufe 4
identifizierten und ggf. in der Leistungsstufe 5 fortgeschriebenen
Referenzraumen nach Fertigstellung entsprechend den Anforde-
rungen des relevanten BNB-Kriteriums. Aufbereiten und Bewerten
der Ergebnisse der Raumluftmessungen entsprechend den Anfor-
derungen des anzuwendenden BNB-Kriteriums und des BNB-Prif-
handbuchs.

Prifen von

Konzepten, dieim Rahmen der Planung erstellt wurden:

7.20

O

Mitwirken beim Priifen des Konzepts zur Optimierung der Umbau-
barkeit, Riickbaubarkeit und Recyclingfreundlichkeit entsprechend
des BNB-Kriteriums ,Komplexitat und Optimierung der Planung"
(5.1.3). Das Konzept soll aufzeigen, wie die Umbaubarkeit des Ge-
b&audes inklusive der Konsequenzen fur bauliche und anlagentech-
nischen Komponenten sowie der Rickbau und das Recycling ver-
wendeter Bauteile und Bauprodukte unter Beriicksichtigung der
Abfallfraktionen und der verbauten Mengen in der Planung berlick-
sichtigt sind.

7.21

Mitwirken beim Prifen des Konzeptes zur Inbetriebnahme und
Uberfihrung in den Betrieb entsprechend des BNB-Kriteriums
~Systematische Inbetriebnahme* (5.2.3).

7.22

Mitwirken beim Prifen des Konzepts zur Optimierung der Reini-
gungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit entsprechend des BNB-
Kriteriums ,Reinigung und Instandhaltung® (4.1.3) sowie ,Komple-
xitat und Optimierung der Planung® (5.1.3). Das Konzept soll auf-
zeigen, wie die Optimierung von Betriebskosten unter anderem
durch die Auswahl geeigneter stofflicher, systemtechnischer und
konstruktiver Losungen, die Erreichbarkeit und Zuganglichkeit rei-
nigungs- und instandhaltungsintensiver Bauteile und Komponenten
sowie das Vorhalten entsprechender Medienanschlisse und La-
gerraume in der Planung bertcksichtigtist.

7.23

Mitwirken beim Prifen des Abfallkonzepts zur Optimierung der
Vermeidung, Verminderung und Verwertung der Abfélle sowie
Schonung der Ressourcen und verbesserter Wirtschaftlichkeit in
der Bewirtschaftungs phase entsprechend BNB-Kriterium ,Komple-
xitat und Optimierung der Planung® (5.1.3). Das Abfallkonzept
muss die spezifischen Betriebsverhaltnisse beriicksichtigen und
die notwendigen Flachen fiir die Abfallentsorgung sowie die gege-
benenfalls notwendigen zentralen Entsorgungsanlagen aufzeigen.

7.24

Mitwirken beim Prifen eines Mess- und Monitoring-Konzeptes ent-
sprechend BNB-Kriterium ,Komplexitat und Optimierung der Pla-
nung® (5.1.3) sowie den Vorgaben des energetischen Pflichten-
hefts zur Uberwachung der betriebs- und verbrauchsrelevanten
technischen Anlagen zur Erreichung des Anforderungsniveaus der
Zielvereinbarungstabelle.
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7.25

O

Mitwirken beim Prifen des Wasserkonzepts entsprechend BNB-
Kriterium ,Komplexitat und Optimierung der Planung® (5.1.3) zur
Erreichung des Anforderungsniveaus der Zielvereinbarungstabelle
und im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele fiir das Kriterium
»Trinkwasserbedarf- und Abwasseraufkommen* (1.2.3).

7.26

Mitwirken bei der Prifung der Tageslicht-/ Kunstlichtoptimierung
entsprechend BNB-Kriterium ,Komplexitat und Optimierung der
Planung“ (5.1.3), zur Erreichung des Anforderungsniveaus aus der
Zielvereinbarungstabelle unter Berlicksichtigung der im Hinblick
auf das Kriterium ,Visueller Komfort“ (3.1.5) definierten Nachhaltig-
keitsziele.

7.27

Mitwirken beim Priifen des Konzepts zur Reduzierung der gebau-
debezogenen Kosten im Lebenszyklus unter Berticksichtigung der
Anforderungen aus BNB-Kriterium ,,Gebaudebezogene Kosten im
Lebenszyklus® (2.1.1) und Integration des Konzepts in das Nach-
haltigkeits-Pflichtenhetft.

Nutzerhandbuch:

7.28

O

] Mitwirken beim
] Erstellen

eines Nutzerhandbuchs mit allgemeinverstandlich aufbereiteten In-
formationen. Dieses wendet sich an die Personen, die das Ge-
b&aude nutzen und soll sie in die Lage versetzen es optimal und
ressourcenschonend nutzen zu kénnen.

Hierfiir sind beispielsweise folgende Leistungen zu erbringen:

. Abstimmung mit den am Bauvorhaben Fachlich Beteiligten
zu Art und Umfang der von diesen zu liefernden Unterlagen
und Integration in das Nutzerhandbuch,

. Gestaltungskonzept fir das Nutzerhandbuch in Abstimmung
mit dem Auftraggeber, «  allgemeine Beschreibung des
Gebéaudes,

. Beschreibung der wesentlichen technischen Konzepte des
Gebaudes einschlie3lich Erlauterung der technischen Zu-
sammenhange,

. Nutzungs- und Bedienungshinweise zu den wesentlichen
Bauteilen und Komponenten im Einflussbereich der Nutzerin
oder des Nutzers,

. Empfehlungen und Erklarungen fiir nachhaltiges Nutzen und
Betreiben des Geb&udes unter Beriicksichtigung des reali-
sierten technischen Konzepts und unter den im Leitfaden
Nachhaltiges Bauen Teil C Abschnitt 3.2.8 aufgefihrten As-

pekten der Nachhaltigkeit,

. Grafiken zur Visualisierung der Empfehlungen und Erklarun-
gen,

. Satz des gesamten Dokuments auf Grundlage des erarbei-

teten Gestaltungskonzepts in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
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Wassergebrauchskennwert:

7.29 i [ i Berechnung und Bewertung des Wassergebrauchskennwerts

durch Ermittlung des rechnerischen Vergleichswerts entsprechend
BNB-Kriterium ,Trinkwasserbedarf und Abwasseraufkommen*
1.2.3).




