Anlage 1 zum Vertrag Bodenmechanik, Erd-und Grundbau RifT-MusterM217_AnI1

Land Stand: August 2021
Vertragsnummer:
Objekt:
Pauschal-
. . vergutung
1.1.1 Leistungsstufe 1: Grundlagenermittlung und Erkundungskonzept -
uro
netto
X Klaren der Aufgabenstellung, Priifen der Unterlagen auf Vollstan-
digkeit, Ermitteln der Baugrund- Grundwasser- und umweltrelevan-
ten Verhéltnisse auf Basis vorhandener Unterlagen, Abstimmung
mit dem Auftraggeber in Bezug auf die ortlichen Gegebenheiten
einschliel3lich Ortsbegehung.
X Erlauterungsbericht der erforderlichen Baugrund- und umweltrele-
vanten Erkundungen*
X Erstellung eines Konzepts zur Durchfiihrung von Aufschliissen
zur Baugrunderkundung sowie erforderlicher Feld- und Laborver-
suche.?
Summe:
Pauschal-
i i vergutung
1.1.2 Weitere Leistungen
Euro
netto

1.1.2.1 | 0 Ausschreiben der Aufschlussarbeiten

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere Anfertigen der
Leistungsbeschreibungen mit massenhinterlegten und bepreisten
Leistungsverzeichnissen sowie der Besonderen Vertragsbedin-
gungen. Die Beschreibung der Leistungen hat in der Regel mit
Texten des Standardleistungsbuch-Bau (STLB-Bau) in der jeweils
aktuellsten Fassung zu erfolgen.?

1.1.2.2 | 0 Priufenund Werten der Angebote, Erstellung des Vergabewvor-
schlags und Bearbeiten von Bieteranfragen

1.1.2.3| [ Wasserrechtliche Anzeige / Bohranzeige Erkundungsmaflnahmen

Durchfuihren der wasser- / bergrechtlichen Anzeige der vorgese-
henen Baugrundaufschliisse / wasserrechtlichen Tatbestande bei
den zustandigen Fachbehorden, Uberwachung der Arbeitenin
Bezug auf die erteilten Auflagen, Abstimmung mit den Fachbehor-
den, Ubersendung der erforderlichen Unterlagen nach Abschluss
der Untersuchung an die zustandigen Fachbehérden.*
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Pauschal-
121 Leistungsstufe 2: Beschreiben der Baugrund-, abfallrelevanten vergutung
o und Grundwasserverhaltnisse Euro
netto

X Auswerten und Darstellen der baugrund- und abfalltechnischen
Erkundungen sowie der Labor- und Feldversuche

XI Abschétzen des Schwankungsbereiches von Wasserstéanden
und/oder Druckhohen im Boden®

X Klassifizieren des Baugrunds und Festlegen der Baugrundkenn-
werte®

X Abstimmung mit dem Auftraggeber und der Tragwerksplanerin o-

der dem Tragwerksplaner tiber die Notwendigkeit von vorgezoge-
nen Fachplanungsleistungen, wie zum Beispiel Lastermittlung’

Summe:

Pauschal-
) ] vergutung
1.2.2 Weitere Leistungen
Euro
netto
1.2.2.1| O Uberwachen der Aufschlussarbeiten einschlieRlich der geotechni-
schen und abfalltechnischen Aufnahme der erschlossenen Unter-
grundwerhaltnisse, dem Veranlassen von Labor- und Feldversu-
chen, zugehoriger Dokumentation, zeichnerischer Darstellung der
Bohrergebnisse und Mitwirkung bei Teil- und Schlussabnahmen.®
1.2.2.2 | [ Auswerten und Darstellen der abfalltechnischen Erkundungen
umweltrelevanter Homogenbereiche inklusive tabellarischer Auf-
stellung als Vorbereitung eines Abfallverwertungskonzepts®
1.2.2.3| O Rechnungsprifung einschlie3lich Prifung der Aufmaf3e des aus-
fihrenden Unternehmens der Aufschluss- und Erkundungsarbei-
ten
Pauschal-
Leistungsstufe 3: Beu rfc_ei IL_mg der Baugrund-, abfall re!evanten vergiitung
1.3.1 und Grundwasserverhaltnisse, Empfehlungen, Hinweise, Anga-
ben zur Bemessung der Griindung Euro
netto

X Beurteilung des Baugrunds

XI Empfehlung fur die Grindung und Verbau mit Angabe der geo-
technischen Bemessungsparameter

X Angabe der zu erwartenden Setzungen fiir die von der Tragwerk-
splanerin oder vom Tragwerksplaner im Rahmen der Entwurfspla-
nung zu erbringenden Leistungen
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Pauschal-
Leistungsstufe 3: Beu rfc.ei IL_mg der Baugrund-, abfall re!evanten vergiitung
1.3.1 und Grundwasserverhaltnisse, Empfehlungen, Hinweise, Anga-
ben zur Bemessung der Griindung Euro
netto
X Hinweise zur Herstellung und Trockenhaltung der Baugrube und
des Bauwerks sowie zur Auswirkung der Baumaf3nahme auf
Nachbarbauwerke
X Allgemeine Angaben zum Erdbau
X Angaben zur geotechnischen Eignung von Aushubmaterial zur
Wiederverwendung bei der betreffenden Baumaf nahme sowie
Hinweise zur Bauausfiihrung™
X Zusammenstellen der Ergebnisse in Form eines geotechnischen
Berichts nach DIN 4020 und eines abfalltechnischen Gutachtens.
Summe:
Pauschal-
) ] vergutung
1.3.2 Weitere Leistungen
Euro
netto
1.3.2.1 | O Abfalltechnische Einstufung des Baugrunds / Aushubmaterials.
Beurteilung der abfalltechnischen- und altlastenrelevanten Ver-
héltnisse entsprechend den landerspezifischen technischen Re-
geln und Verordnungen, Empfehlungen, Hinweise, Angaben zur
Aushub- und Riickbauplanung.*?
1.3.2.2 | [ Allgemeine Angaben zu Ausschreibung und Umgang mit abfall-
und umweltrelevanten Aushub- und Rickbauarbeiten unter Be-
ricksichtigung des Arbeitsschutzes, der Vorgaben des Boden-
schutzgesetzes, der Baulogistik und weiterer Probennahmen.®
1.3.2.3| O Abschéatzen der schutzgut- und nutzungsbezogenen Risiken, Ge-
fahrdungsabschatzung entsprechend dem Bundes- und Landes-
recht einschlieRlich Abstimmung mit den Fachbehorden.™
1.3.2.4 | [0 Entwicklung eines tabellarischen Entsorgungskonzepts entspre-

chend des Vergabe- und Vertragshandbuchs Anhang 8, Deklara-
tion der Abfalle, Abschatzung der Massen. Einschlie3lich Abstim-
mung mit den zustéandigen Behorden / Abfallagenturen / Deponie-
betreibern et cetera.™
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1.4.1

Weitere Leistungen, die keiner Leistungsstufe zugeordnet werden

Pauschal-
vergutung
Euro
netto

1411

Teilnahme an allgemeinen Baubesprechungen vor Ort auf Anfor-
derung durch den Auftraggeber?®.

1.4.1.2

Aufstellung eines Erkundungsprogramms fuir die Hauptuntersu-
chung auf der Grundlage der Erkundungsergebnisse der Vorun-
tersuchung sowie fiir weitere abfalltechnische Untersuchungen.*’

1.4.1.3

Grundwassermessstelle (GW-Messstelle)

Planung einer GW-Messstelle nach den einschlagigen technischen
Regeln (DIN, DVGW-Merkblétter). Ausschreibung sowie Einwei-
sen und Uberwachung der Arbeiten bei der Herstellung der GW -
Messstelle einschlie3lich Schlussabnahme. Einschliel3lich Erstel-
lung der wasser- und bergrechtlichen Unterlagen und Abstimmung
mit den Fachbehdrden.

1.4.1.4

Auswertung und Darstellung eines Pumpversuchs (GW-Mess-
stelle oder offenes Bohrloch) gegebenenfalls unter Berticksichti-
gung von Referenzpegelmessungen und Messungen von chemi-
schen und anderen Indikatorparametern.’®

1.4.1.5

Uberpriifen der Fundament- und/oder Griindungsplane auf Uber-
einstimmung mit den Ergebnissen der Leistungen nach Leis-
tungsstufe 3

Die von Dritten erstellten Planunterlagen zur Grindung sind mit
einem entsprechenden Prifvermerk zu versehen.

1.4.1.6

Aufstellen von geotechnischen Berechnungen zur Standsicherheit

oder Gebrauchstauglichkeit, wie zum Beispiel Setzungs-, Grund-
bruch- und Gelandebruchberechnungen?®

1.4.1.7

Aufstellen von hydrogeologischen, geohydraulischen und beson
deren numerischen Berechnungen.®

1.4.1.8

Geotechnische Beratung und Angaben zu Griindungselementen,
Baugruben- oder Hangsicherungen und Erdbauwerken, Angaben
zur Auswirkung der Baumaf3nahme auf benachbarte Bauwerke,
Mitwirkung bei der Beratung zur Sicherung von Nachbarbauwer-
ken.?

1.4.1.9

Beratung zu Drénanlagen, Anlagen zur Grundwasserabsenkung o-
der sonstigen standigen oder bauzeitlichen Eingriffen in das
Grundwasser, Durchfiihren der wasserrechtlichen Anzeige der
wasserrechtlichen Tatbestande bei den zustandigen Fachbehor-
den, Uberwachung der Arbeiten in Bezug auf die erteilten Aufla-
gen, Abstimmung mit den Fachbehorden, Ubersendung der erfor-
derlichen Unterlagen nach Abschluss der Untersuchung an die zu-
standigen Fachbehdrden.?

1.4.1.10

Beratung zu Probebelastungen sowie fachtechnisches Betreuen
und Auswerten.?

14111

Abnahme von Griindungs- und Aushubsohlen einschlie3lich Ab-
nahmeprotokoll®*
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Pauschal-
) ) ) ) ] vergutung
1.4.1 Weitere Leistungen, die keiner Leistungsstufe zugeordnet werden E
uro
netto

1.4.1.12 | [ Wasserrechtliche Antragsunterlagen zur Bauausfiihrung. Einschl.

Abstimmungmit den Fachbehérden/ Uberwachung und Dokumen-
tation der Auflagen.®

1.4.1.13 | [ Mitwirken bei der Bewertung von Nebenangeboten aus geotechni-
scher- und abfallrechtlicher Sicht.%

1.4.1.14 | 0 Fortschreiben Entsorgungskonzept. Baubegleitende Fortschrei-
bung unter Einarbeitung der entnommenen Proben, Analysen und
Protokolle. Aufstellung der entsorgten Massen, Entsorgungsstel-
len, Zuordnung der Begleitscheinnummern et cetera.?’

1.4.1.15 | [0 Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll,
Fotodokumentation, grundlegende Charakterisierung und Homo-
genitatsprufung (Tabellenvorlage) / An- und Abfahrt / Haufwerks-
groRe bis 12 m3/ Mulden, ohne Zuarbeit Bagger.?

1.4.1.16 | [ Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll,
Fotodokumentation, grundlegende Charakterisierung und Homo-
genitatsprifung (Tabellenvorlage) / An- und Abfahrt / Haufwerks-
groRe 12 m3 bis 60 m3 ohne Zuarbeit Bagger.®

1.4.1.17 | O Haufwerksbeprobung nach LAGA PN98 einschl. PN98 Protokoll,
Fotodokumentation, grundlegende Charakterisierung und Homo-
genitatsprufung (Tabellenvorlage) / An- und Abfahrt / Haufwerks-
groRe 30 m3 bis 250 m3 mit Zuarbeit Bagger.*

! Die Leistung beinhaltet entsprechend DIN EN 1997-2, 2 Planung von Baugrunderkundungen, die Zu-
sammenstellung der aus den Randbedingungen erforderlichen Erkundungsarbeiten soweit diese ohne
weitere Untersuchung erkennbar sind. Hierfir soll Kartenmaterial (zum Beispiel LUBW, LGRB und
Landratsamter topographische, geologische und hydrogeologische Karten, Hochwasserkarten Grund-
und Oberflachenwasser, Restriktionsgebiete, Altlastenverdachtsflachen, Karten zu Erdbeben- und
Frosteinwirkungszonen) sowie vom Auftraggeber gelieferte Unterlagen (zum Beispiel Luftbildauswer-
tung Kampfmittel und vorhandene Gutachten im Untersuchungsbereich) und die Ergebnisse aus der
Ortsbegehung verwendet werden.

2 Die Leistung beinhaltet die Tabellarische Aufstellung der, entsprechend dem aktuellen Planungs-
stand, erforderlichen Baugrund- und abfallrelevanten (geogen und anthropogen) Erkundungsarbeiten
als Folgerung aus dem Erlauterungsbericht. EinschlieRlich Zusammenstellung der erforderlichen La-
bor- und Feldversuche und Aufschlusstiefen. Begriindung der Anzahl der Versuche und Aufschliisse
anhand der Regelwerte (DIN, DepV, Verordnungen fuir die Verwertung der anfallenden Massen,
BBodSchV, zu erwartende Vorgaben aus dem Wasser- und Umweltrecht, et cetera). Die Tabelle bildet
die Grundlage fiir die Ausschreibung der Aufschlussarbeiten.

3 Ist keine Ausschreibung mit STLB-BAU mdglich, ist sich mit dem Auftraggeber abzustimmen bezie-
hungsweise gegebenenfalls auf Vorlagen des Auftraggebers zurtickzugreifen.

“In der Leistung ist die Bearbeitung des Folgeschriftverkehrs, der sich aus der Anzeige / Freigabe
ergibt, enthalten.
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® Auch auf Grund angrenzender Gewasser / Hochwassergefahrenkarten.

®Hierbei sind alle Parameter fiir die Beschreibung des Bodens mit Homogenbereichen entsprechend
den ATV der VOB/C und in Abh&ngigkeit der Baugrundkategorie aufzufiihren oder zu diskutieren.

" EinschlieRlich Schriftverkehr und Durchsicht von Planen.

8 Die Leistung entspricht der ortlichen Bautlberwachung der Erkundungsarbeiten. Einschliel3lich der
Bohrkernaufnahme mit zusatzlicher Aufzeichnung organoleptisch erkennbarer Kontaminationen und
Massenanteilen von Stdrstoffen in Aufflllungen, sowie der kontinuierlichen Aufzeichnung der Bohrpa-
rameter gemar DIN EN ISO 14688-1 und -2 und DIN EN ISO 14689-1.

Die Bohrkernaufnahme erfolgt dabei vor Ort sowie durch entnommene Bodenproben. Das Offnen und
Beurteilen der zur Leistungserbringung dieser Position entnommenen Bodenproben wird nicht geson-
dert Uber Anlage 2 vergiitet und ist in die Position einzukalkulieren.

Abnahmen sind prinzipiell zusammen mit dem Auftraggeber durchzufiihren. Die Begehung hierfiir ist
einzukalkulieren.

° Die Leistung beinhaltet die Detailbeschreibung und tabellarische Aufstellung der abfallrelevanten
Randbedingungen der Homogenbereiche, die Quanti- und Qualifizierung der umweltrelevanten Inhalt-
stoffe (anthropogen und geogen) und Zuordnung zu AVV Nummern mit Auflistung der zugehérenden
entnommenen Proben, Analysen und Analysenprotokollen. Einschlief3lich Fotodokumentation je Ho-
mogenbereich zur spateren Abschatzung/Massenvergleich der erkundeten Storstoffe.

10 Zum Beispiel Angaben zur Bemessung einer Flachen- oder Pfahlgriindung, tiberschlagige Set-
zungsberechung zur Angabe der Bettungsmoduli, Angaben zu Pfahlwiderstdnden, Ankern et cetera.

1 Zum Beispiel zur Verdichtbarkeit, Hinweise zur Erfordernis/Eignung von Bindemitteln, Geréateein satz
et cetera.

12 Betrifft Angaben im Gutachten in Leistungsstufe 3: Erkenntnisse aus der Erkundungsphase: Ab-
grenzung der Homogenbereiche bezlglich umweltrelevanter Stoffe entsprechend der VOB. Ein-
schlie3lich Angaben zu den erforderlichen Beprobungen im Zuge des Aushubs in der Bauphase. Mog-
lichkeiten der Wiedernverwertung auf dem Grundstiick entsprechend BBodSchV beziehungsweise Ein-
bauklassen entsprechend VwV Bodenverwertung.

3 Die Leistung beinhaltet die Darstellung und Berechnung der fur die Probenahme im Zuge des Aus-
hubs erforderlichen Lagerflichen und Vorbereitung der Lagerflachen (Auffangung des Sickerwassers,
erforderliche Genehmigungen, Abdeckung Haufwerke et cetera). Gegebenenfalls erforderliche Ar-
beitsschutzmaflRnahmen und Auflagen aus dem Arbeitsschutz (zum Beispiel G efahrstoffverordnung,
TRGS, Berufsgenossenschaftliche Regeln kontaminierter Bereiche, Erfordernis eines A+S Plans ge-
maf DGUV-Regel 101-004 et cetera)

14 Die Leistung beinhaltet die Beschreibung der Wirkungspfade entsprechend BBodSchV und hieraus
erforderlichem Handlungsbedarf fir die Baumaf3nahme (zum Beispiel Orientierende- oder Detailunter-
suchung Altstandort, Beurteilung / Mal3nahmenkatalog fiir alle Wirkungspfade), Angaben zum mégli-
chen Wiedereinbau von kontaminiertem Aushubmaterial, Angaben zu erforderlichen Mal3nahmen bei
Zwischenlagerung von kontaminiertem Aushubmaterial, Angaben zu erforderlichen Schutzmafnah-
men fUr die unterschiedlichen Wirkungspfade nach BBodSchV im Zuge des Aushubs, Zwischenlage-
rung, Wiedereinbau (hier dann auch entsprechend VwV Einbauklassen) und bei Belassen im Boden.

® Die Leistung beinhaltet die Auswertung des tabellarischen Entsorgungskonzeptes aus den ersten
beiden Leistungsstufen mit Darstellung der zu erwartenden Massen fir die einzelnen Homogenan-
teile, erforderlichen Proben und Analysen (gegebenenfalls erforderliche Zusatzparameter) zur Entsor-
gung, Angaben zu Méglichkeiten der Entsorgung oder Entsorgungswegen.

16 Allgemeine Baubesprechungen vor Ort auf Anforderung des Auftraggebers werden gesondert ver-
gltet. In allen Gbrigen Positionen sind die entsprechenden Ortstermine in die Pauschale einzukalkulie-
ren.
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7 eistung ist erforderlich, wenn festgestellt wird, dass zum Beispiel eine Detailuntersuchung
(BBodSchG) oder bei bisher nur durchgefihrter Voruntersuchung eine Hauptuntersuchung fiir die
Baugrunderkundung erforderlich wird.

18 Die Durchfilhrung des Pumpwersuchs als Bauleistung durch eine Bohrfirma. Auswertung und Be-
rechnung Durchlassigkeiten je nach Fragestellung entsprechend der Auswertung/ des Berichts durch
den Gutachter erforderlich.

¥ Die Leistung beinhaltet die Berechnungen fiir den geotechnischen Entwurfsbericht entsprechend
EC7 die Uber den geotechnischen Bericht nach DIN 4020 hinausgehen.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel Boschungsbruchberechnung fir alle Béschungen
der Maflnahme entsprechend dem zum Zeitpunkt der Ausschreibung der Baugrunderkundung abzu-
sehenden Erkenntnisstand. Einschlie3lich Bericht und hieraus erforderlichem Schriftverkehr zur Um-
setzung.

2 Zum Beispiel Grundwasserhaltung, Grundwassergleichenpléne, Versickerungsanlagen mit Kostra
Daten, Bemessungsverfahren nach DWA A-138, Schadstofffrachtberechnungen, Dimensionierung Ab-
setzbecken etc.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel Berechnung Brunnenanlage zur Grundwas serabsen-
kung wahrend Bauzeit oder Anlage zur Versickerung von Oberflachenwasser. Einschlie3lich Bericht
zur Abstimmung mit dem LRA (Genehmigungsbehdrde) und hieraus erforderlichem Schriftverkehr zur
Umsetzung.

2 Die Leistung beinhaltet die Berechnungen fiir den geotechnischen Entwurfsbericht entsprechend.
EC7 die Uber den geotechnischen Bericht nach DIN 4020 hinausgehen.

Die Abrechnung erfolgt je Vorgang, zum Beispiel Angaben zur Durchfiihrung von Pilgerschrittunterfan-
gungen an Nachbargebauden oder erforderliche Hangsicherungen zum Beispiel durch Lanzenentwas-
serung. Einschlie3lich Bericht und hieraus erforderlichem Schriftverkehr zur Umsetzung.

2 Die Leistung beinhaltet die Abstimmung mit dem LRA, Wasserrechtsantrag, sowie die bauzeitliche
Betreuung zur Einhaltung der Auflagen aus der Genehmigung einschlie3lich Schriftverkehr mit den
Behorden, Planern und ausfilhrenden Unternehmen zur Ubermittlung der Daten, Stellungnahmen zu
nicht eingehaltenen Werten oder Ausreil3ern et cetera.

Z Die Leistung beinhaltet die Abrechnung fur den Verbau der gesamten BaumaRnahme einschlieRlich
Auswertung der gelieferten Messergebnisse, Bericht und erforderlichem Schriftverkehr. Nicht enthal-
ten sind die Durchfihrung der Messungen oder Ortstermine.

% Die Abrechnung erfolgt je Ortstermin zur Abnahme der zu diesem Zeitpunkt frei gelegten Aus-
hubsohlen. Einschlie3lich An.-/Abfahrt, Zeit vor Ort, Bericht und sich hieraus gegebenenfalls ergeben-
dem Schriftverkehr.

% Zum Beispiel Bohranzeigen fur Bohrpfahle, Riickverankerungen, tiefe Baugruben et cetera. Die
Leistung ist ab 10 m Eingriffstiefe beziehungsweise Durchteufen von Grundwasser oder kontaminier-
ten Bereichen erforderlich.

% Die Leistung beinhaltet die Durchsicht der Angebote und Stellungnahme zu allen Nebenangeboten
beziglich der Durchfiihrbarkeit und Kostenersparnis sowie hieraus gegebenenfalls erforderliche Ge-
nehmigungen

' Die Leistung beinhaltet die Fortschreibung des tabellarischen Entsorgungskonzeptes aus Leis-
tungsstufe 3. Einarbeitung der vorgesehenen Entsorger / Deponien mit Angaben zu deren angegebe-
nen Kapazitaten (aus Angebot des Auftragnehmers Bau und/oder eigenen Abstimmungen mit den De-
ponien/SAA) mit Fortschreibung der ausgehobenen und abgefahrenen Massen, Zuordnung der Be-
gleitscheinnummern zu den abgefahrenen Haufwerken, entnommener und weiterer erforderlicher Pro-
ben und Analysen und Papiere (PN98 Protokolle, Freigaben SAA et cetera) zur Entsorgung, Prifung
der angegebenen Kapazitaten noch anzuliefernden Massen, Priifen weiterer Méglichkeiten der Ent-
sorgung, gegebenenfalls Abstimmung mit den Entsorgern und der SAA (ohne Durchfilhrung des elekt-
ronischen Nachweisverfahrens)
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% EinschlieBlich An-/Abfahrt und Arbeitszeit vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Geréate zur
Durchfiihrung der Probenahme. Einschliellich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend
LAGA PN98. Die chemischen Analysen werden gesondert verglitet.

2 EinschlieRlich An-/Abfahrt und Arbeitszeit vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Gerate zur

Durchfiihrung der Probenahme. EinschlieRlich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend
LAGA PN98. Die chemischen Analysen werden gesondert vergiitet.

% Bagger wird vom ausfiihrenden Unternehmen zur Verfligung gestellt und sind damit entsprechend
im Leistungsverzeichnis der Erdarbeiten beriicksichtigen. Einschlie3lich An-/Abfahrt und Arbeitszeit
vor Ort sowie aller erforderlicher Gebinde und Geréte zur Durchfiihrung der Probenahme. Einschliel3-

lich Erstellung der erforderlichen Proben entsprechend LAGA PN98. Die chemischen Analysen wer-
den gesondert vergutet.



