Vertrag Prifung der Tragwerksplanung Vertragsmuster, VM 8/1

Aktenzeichen: «Aktenz» Vertragsnummer: «VertragNr»
Haushaltsdaten: ~ «SAP6»

Vertrag Prifung der Tragwerksplanung

Zwischen Bundesrepublik Deutschland

Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben

Oooagd

vertreten durch Bundesministerium der Verteidigung
Bundesministerium fiir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben

Oooood

vertreten durch Oberfinanzdirektion Baden-Wirttemberg
Abteilung Bundesbau - Betriebsleitung
MoltkestraBBe 50
76433 Karlsruhe

diese vertreten durch «Amt»
«StrasseAmt»
«PLZAmt» «OrtAmt»

—nachstehend Auftraggeber genannt —

und

(StraBe)

(Ort)

vertreten durch

—nachstehend Auftragnehmer genannt —

wird furr die Bauaufgabe:

«Massnahme»

folgender Vertrag geschlossen:
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Anlagenverzeichnis

Teil A

- Anlage Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

[0 Anlagezu§i.1-
[ Auflistung tber die zu bearbeitenden Objekte [] Beschreibung der Bauaufgabe []

- Anlage Informationssicherheit (bei MaBnahmen der Bundeswehr, der Gaststreitkréfte und der NATO, abrufbar unter fol-

gendem Link: https.//www.rift-online.de/rift-bund/vertragsmuster)

[0 Anlagezu§5.1.2-

[0 Zusatzliche Vertragsbedingungen fiir BaumaBnahmen der Gaststreitkréfte nach L4 RBBau a.F. (')
[J Zugangsbedingungen US-Liegenschaften

|

[0 Erganzende Bestimmungen der Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — Schutzzone — nach RiSBau 20/1

|

Erganzende Bestimmungen flr Vertrage mit Freiberuflich Tatigen — VS/Sperrzone — nach RiSBau 20/1

[0 VS-NfD-Merkblatt — ,Merkblatt fiir die Behandlung von Verschlusssachen (VS) des Geheimhaltungsgrades
VS-Nur fir den Dienstgebrauch”
(Anlage 4 GHB — Geheimschutzhandbuch des Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK))

[0 Anlage zu § 14.1 — Formblatt Verpflichtungserklzrung

[0 Der Datenaustausch und die Kommunikation der Projektbeteiligten erfolgt iiber den PlanTeamSPACE (PTS). Der Auftrag-

nehmer ist verpflichtet, sdmtliche projektbezogenen Unterlagen und Nachrichten in den PTS einzustellen und die liber

den PTS zugesandten Daten herunterzuladen.

XI  Die Information iiber die Datenverarbeitung im Vergabeverfahren und der Vertragsdurchfiihrung (abrufbar unter folgen-

dem Link: http.//www.vbv.statistik-bw.de/Formulare/Datenschutz.pdf).

(") betrifft nur Bauangelegenheiten der Gaststreitkréfte nach L4 RBBau a.F.
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Teil B

[0 Anlage(n) zu § 10 — Honorarermittlung

Anlage zu § 7 — Liste der fachlich Beteiligten

O
[0 Terminplan vom
O

Dem Auftragnehmer werden die vorgenannten Unterlagen im Vergabeverfahren oder mit Vertragsschluss in einfacher Ausferti-
gung Ubergeben bzw. digital Gbermittelt, sind (ber Links abrufbar oder im Internet einzusehen.
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§1
Gegenstand des Vertrages

11 Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Prifung der Tragwerksplanung, mit denen
in der Liegenschaft

(genaue Bezeichnung des Orts der Bauaufgabe)

far

(Bezeichnung — Bauherr/Nutzer)
[J Gebaude und zugehdrige bauliche Anlagen und/oder [ Ingenieurbauwerke

[ neu errichtet, hergestellt, erweitert [Neubau]
[J umgebaut, modernisiert, instand gesetzt oder instand gehalten [Bestandsbautenjwerden sollen.

Die Bauaufgabe wird als [] Bauprojekt nach Abschnitt E RBBau
[ Einfache BaumaBnahme nach Abschnitt D RBBau
o_ durchgefiihrt.

1.2 Die Bauaufgabe ist Teil des Gesamtvorhabens:
1.3 Die Priifung der Tragwerksplanung beschrankt sich auf:

J1.4 Die Bauaufgabe wird im Auftrag des Bundes fir die in Deutschland stationierten Gaststreitkrafte durchgefiihrt und

aus deren Heimatmitteln finanziert.’

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

2.1 Die im Anlagenverzeichnis Teil A aufgefiihrten Anlagen sind Vertragsbestandteil. Gleiches gilt fir folgende techni-

sche und sonstige Vorschriften, Regelwerke, Erlasse und Handlungsanweisungen bzw. Schreiben:
- Richtlinien fiir die Durchflihrung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau) in aktueller Fassung

[ Richtlinien fiir das Aufstellen und Priifen EDV-unterstiitzter Standsicherheitsnachweise
(Ri-EDV-AP - 2001)

[0 Vorgaben fiir CAD:

|

Vorgaben zum Building Information Modeling (BIM):

[0 Brandschutzleittaden des Bundes — Baulicher Brandschutz fiir die Planung, Ausfiihrung und Unterhaltung
von Gebauden des Bundes

O Richtlinie fiir die Uberwachung der Verkehrssicherheit von baulichen Anlagen des Bundes (RUV)
[ Richtlinie fr SicherheitsmaBnahmen bei der Durchfiihrung von Bauaufgaben (RiSBau)

O ABG 1975 sowie RIABG

(Auftragsbautengrundsatze 1975 sowie Richtlinien zur Ausfiihrung des Verwaltungsabkommens)'
[0 Geheimschutz in der Wirtschaft (GHB)
O

Die in den o.g. Unterlagen enthaltenen Formulare, Muster und sonstigen Formblatter sind zu verwenden.
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Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vorgaben des Auftrag-
gebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.
2.2 Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

[J Die statischen Berechnungen und Positionspléne fiir das Tragwerk, die auf der Basis der baufachlich geneh-
migten Planung erstellt wurden

[J Die Ausfiihrungsplane fiir das Tragwerk

[J Die Nachweise der Absturzsicherungen und sonstige Nachweise die ggf. erst zum Stand der Ausfiihrungspla-
nung vorliegen

O Gutachten: ___

|

Abweichungen davon bediirfen der vorherigen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.

23 Die Planungsleistungen unterliegen
[0 dem Baugenehmigungsverfahren
[0 dem Zustimmungsverfahren
[0 der Kenntnisgabe
[0  der zur Kenntnisbringung nach § 70 Abs. 3 Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO)

|

nach den 6&ffentlich-rechtlichen Bestimmungen des Landes: Baden-Wiirttemberg

§3

Behandlung von Unterlagen

31 Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziglich zu sich-
ten und ihn in Textform zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstdndig oder unzutreffend oder als
Grundlage der Leistungserbringung nach diesem Vertrag unpassend sind.

3.2 Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Unterlagen, wie Priifberichte, Uberwachungsberichte und Abnahmeproto-
kolle sind dem Auftraggeber zu Ubergeben:

-fach in Papier in kopierféhiger Ausflihrung
-fach digital auf Datentrager (CD/DVD/ ) [soweit an anderer Stelle nicht anderes bestimmt]

O : -fach

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen mit Prifungsanmerkungen in Papierform sind vom Auf-
tragnehmer im nétigen Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht anzulegen, DIN-gemaR zu falten und in
Ordnern vorzulegen. Die Vorgaben des Auftraggebers: _ zur Erstellung von Zeichnungen [in Papierform und
in digitaler Form] sowie zum Datenformat/-austausch sind einzuhalten.
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§4
Leistungspflichten des Auftragnehmers
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leistungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind Gber den gesamten Leistungszeitraum zu beachten und zu
erfullen.

- Die spezifischen Leistungspflichten sind geman § 6 zu erbringen.

§5

Allgemeine Leistungspflichten

Der Auftragnehmer flihrt seine Leistungen auf der Grundlage der ihm vom Auftraggeber zur Verfligung zu stellen-
den Unterlagen unter Berlcksichtigung der Vorgaben geméaR § 2 aus. Der Auftragnehmer ist verpflichtet den
Auftraggeber auf unwirtschaftliche Konstruktionen / Bemessungen hinzuweisen.

Projektdurchflihrung im Building Information Modeling (BIM)

Das Projekt ist unter Anwendung des Building Information Modeling (der BIM-Methodik) —
in dem BIM-Anwendungsumfang:

[ BIM Bestandsaufnanme  [] BIM Planung? [ BIM Ausfuhrung®  [] BIM Dokumentation *
nach den Vorgaben des Auftraggebers gem. AIA — umzusetzen.
Der Auftragnehmer Gbernimmt im BIM-Prozess geméan AlA — die Rolle eines BIM-Nutzers mit Mitwirkungs-

pflichten (Informationsnutzer)
Das modellorientierte Arbeiten mit dem Modell als fihrendem Informationstréger erfolgt kontinuierlich.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet die ihm Ubergebenen bzw. zur Verfligung gestellten 3D-Modelldaten auf die Um-
setzung seiner fachlichen Belange zu priifen. Der Auftragnehmer kann die flr die beauftragte Leistung notwendige
Vorinformationen von den Planungspartnern als grafische 2D-Darstellung und alphanumerische Datensichten als
Ableitungen aus den 3D-Modelldaten anfordern.

Der Auftragnehmer kann Ubergebene Modelle im Rahmen seiner fachlichen Tétigkeit weiterbearbeiten (z.B. mit

Informationen anreichern) und den Planungspartnern zur Verfligung stellen.
Er nimmt aufgabenbezogen am bcf-Workflow zur Modellqualitatssicherung teil.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Beauftragung zur Kommunikation wie zum Daten- und Informationsaus-
tausch [Austausch von Issues / bcf-Dateien, Méngelprotokollen u.a.] die vom Auftraggeber bereitgestellte/n

Plattform/en zu verwenden:
[J Projektkommunikationsplattform gem. 5.1.2
[ cloudgestitzter Issue-Manager: System ___
[ cloudgestiitztes Mangelmanagement: System

Die projektspezifischen Lieferzyklen fir den Daten- und Informationsaustausch zu den Modelltypen ergeben sich
aus

O: AlA

2 in der LPH 2 bis 8
3 inder LPH8
4 inder LPH8
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[J dem BIM-Abwicklungsplan (BAP)
X 5.1.2 Regelung der Projektkommunikation und zum Datenmanagement: siehe Anlagenverzeichnis Teil A
5.2 Termine
5.2.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Termine
[1 gemaB dem Terminplanvom ____
o_
eingehalten werden kénnen.
5.2.2 Fur die Leistungen des Auftragnehmers werden die nachfolgenden Vertragstermine bzw. -fristen vorgegeben:
Leistungen Datum Leistungszeitraum
O am Wochen, ab
O am Wochen, ab
O am Wochen, ab
5.3 Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen teilzu-
nehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die
Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen durch den Auftragnehmer zu unterstiitzen.

Der Auftragnehmer fertigt Uber von ihm geflihrte Besprechungen und Verhandlungen unverziglich Niederschriften
an und legt sie dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

§6
Spezifische Leistungspflichten
6.1 [ Den Leistungen und der Ermittlung der Gebdihr fiir die Priifung liegen nachfolgende landesrechtliche Vorschriften
zugrundesi
[J Den Leistungen und der Ermittlung der Vergiitung liegt das Angebot vom zugrunde.
6.2 Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die nachfolgend gekennzeichneten
Leistungen.
6.2.1 Priifung der Tragwerksplanung -

[ Priifung der Standsicherheitsnachweise

Die Priifung hat sich auf alle tragenden Teile des Gebaudes / Ingenieurbauwerks und der zugehdrigen bauli-
chen Anlagen zu erstrecken. AuBer dem Ergebnis der Zahlenrechnung muss gepriift werden, ob die
Voraussetzungen und Annahmen der statischen Berechnungen zutreffen, ob alle Kréfte vollstandig erfasst sind,
ihre Fortleitung bis in den Baugrund erfolgt, die Stabilitét als Ganzes gesichert und die zuldssige Bodenpres-
sung nicht Uberschritten ist. Liegt ein Baugrundgutachten vor, so ist zu prifen, ob die Feststellung Uber die
Tragfahigkeit des Baugrundes angemessen berticksichtigt worden ist.

[ Prifung des Nachweises der Feuerwiderstandsfhigkeit der tragenden Bauteile nach DIN 4102 bzw.

DIN EN 13501 in den rechnerischen Nachweisen

5gem.§ 1.2 AVB
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[J Prifung von Lastvorberechnungen

|

Uber das Ergebnis der Priifungen nach Ziffer 6.2.1. ist ein Priifbericht vorzulegen. (Anzahl der Unterlagen/
Ausfertigungen gem. § 3)

6.2.2 Prifung der Ausfiihrungszeichnungen flr das Tragwerk —

[ Priifung der zugehérigen Konstruktionszeichnungen in statisch-konstruktiver Hinsicht

Die Prifung hat sich auf Ubereinstimmung mit der statischen Berechnung und auf konstruktiv richtige Ausbil-
dung zu erstrecken, auf die MaBe jedoch nur, soweit statisch konstruktive Belange beriihrt werden.

[ Priifung der Konstruktionszeichnungen auf Ubereinstimmung mit dem Nachweis der Feuerwiderstands-fahigkeit

bzw. Einhaltung weiterer Forderungen nach Abschnitt A 2 der Liste der Technischen Baubestimmungen

[ Prifung von Elementplanen des Fertigteilbaues sowie Werkstattzeichnungen des Metall- und Ingenieurholz-

baues

|

Uber das Ergebnis der Priifung nach Ziffer 6.2.2. ist ein Priifbericht in vorzulegen. (Anzahl der Unterlagen/ Ausfer-
tigungen gem. § 3)

6.2.3 Uberwachung der Ausfiihrung in statisch-konstruktiver Hinsicht

[ Uberwachung der Ausfiihrung in konstruktiver Hinsicht entsprechend den bauaufsichtlichen Bestimmungen. Die
Ausfilhrung der Konstruktion ist auf Ubereinstimmung mit den gepriiften Ausfiihrungszeichnungen nach Ziffer
6.2.2 zu Uberwachen. Der Auftragnehmer muss sich weiterhin durch Stichproben von der Tauglichkeit der flr
die Konstruktionen verwandten Materialien, Herstellungsarten, Schalungs- und Lehrgeriste, Baustelleneinrich-

tungen usw. Uberzeugen.

Das Ergebnis der Uberwachung ist in Textform festzuhalten und dem Auftraggeber (Anzahl der Ausfertigungen
gem. § 3) vorzulegen.

6.3 Sonstige/Weitere Leistungen
[J6.3.1 Prifung von Nachweisen der Standsicherheit von AuBenwandbekleidungen und Fassaden
[J6.3.2 Prifung von besonderen rechnerischen Nachweisen fiir die Feuerwiderstandsféhigkeit der tragenden Bauteile
[16.3.3 Priifung von zuséatzlichen Nachweisen (Erdbebenschutz, Bauzustande etc.) - fr:
[J6.3.4
§7

Fachlich Beteiligte

71 Die fir die Erbringung der Gbrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und Gutachterleistungen

vorgesehenen Unternehmen (fachlich Beteiligte) ergeben sich aus der als Anlage zu § 7 beigefiigten Liste. Ande-
rungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer mitteilen.
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d7.2 Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefiihrt.

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollméchtigt, die Rechte des Auf-
traggebers zur Realisierung der Planungs- und Uberwachungsziele gegeniiber dem Auftragnehmer und den
Fachplanern wahrzunehmen.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

8.1 Die Ubertragenen Leistungen sind ausschlieBlich von Personen zu erbringen, die Uber eine giltige Anerkennung
als Prufingenieur fir Standsicherheit verfiigen.

Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt

Name, Vorname Qualifikation

8.2 Durchgéangiger Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter lber die gesamte Vertragsdauer bzw.
wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

Im Falle des vorzeitigen Wechsels des fachlich Verantwortlichen oder des Ausfalls aus sonstigen Griinden des
fachlich Verantwortlichen sowie fiir den Fall des Wegfalls der fachlichen Qualifikation des fachlich Verantwortlichen,
verpflichtet sich der Auftragnehmer, die Leistungen durch einen anderen, gemafi den geltenden landesrechtlich
Bestimmungen (vgl. § 2.3) anerkannten Prifingenieur erbringen zu lassen.

§9

Baustellenbiiro
9.1 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbiiro zu unterhalten.

[ Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und nach dem

Fortgang der Arbeiten richtet, (] mindestens aber an Tag/en pro Woche.
o_
§10
Honorar
10.1 [ Gebdinhr

Der Auftragnehmer erhalt fiir seine Leistungen geméR § 6.2 [ und 6.3 eine Gebiihr, die sich aus der in § 6.1 be-
nannten Landesvorschrift ergibt. Die Geblhr berechnet sich wie folgt:

X Vergiitung
Der Auftragnehmer erhélt fiir seine Leistung gemdaB § 6.2 und 6.3 folgende Verglitung:
Die Leistungen nach werden pauschal mit € netto verglitet.
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10.2 Zeithonorar

Werden Leistungen des Auftragnehmers oder seines Mitarbeiters nach Zeitaufwand berechnet, werden folgende
Stundensétze nach den geltenden landesrechtlichen Bestimmungen (§ 6.1) in Verbindung mit § 10.3 AVB vergitet:

- fur den/die Prifingenieur/in (vgl. § 8.1) EUR netto/ Stunde

[ fur Mitarbeiter (Dipl.-Ing. / MA / BA) EUR netto / Stunde

[ far technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter

mit vergleichbarer Qualifikation, die technische oder

wirtschaftliche Aufgaben erfillen EUR netto / Stunde
[110.3 Sonstige/Weitere Vergiitungsvereinbarungen:
§11
Nebenkosten
11.1 Erstattung von Nebenkosten

Die Nebenkosten werden:
[ nicht erstattet.
[XI pauschal mit ___ v.H. vom Nettohonorar erstattet.
[ auf Einzelnachweis erstattet: __

Der vorgenannte Ausgleich beinhaltet neben den in § 14 (2) HOAI aufgefiihrten Kosten insbesondere auch die
Kosten flr: alle Telekommunikations-, EDV-Hardware und Softwarekosten, die Kosten sdmtlicher Vervielféltigun-

gen flir Zeichnungen, Pldne, Berechnungen, Nachtrdge, Terminplédne jeder GréBe und vertragsqgeman vereinbarter

Anzahl sowie sdmtliche Fahrt- und Reisekosten (soweit nicht in diesem Vertrag ausdriicklich anders geregelt).

11.2 Reisekosten

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz (BRKG) anzuwenden. Reisen
zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem abgestimmt werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richten sich nach § 3 BRKG
Reiseunterlagen werden vom Auftragnehmer beschafft.
11.3 Vorsteuerabzug

Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abz{iglich der nach § 15
(1) des Umsatzsteuergesetzes abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

§12
Umsatzsteuer

Fur das Honorar des Auftragnehmers geman § 10 und die Nebenkostenerstattung geman § 11 gilt:
[0 Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

[0 Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.
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§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat — wahlweise — eine durchlaufende oder eine objektbezogene Berufshaftpflichtversicherung
nachzuweisen. Die Deckungssummen nach § 16 AVB missen mindestens betragen:

Fur Personenschaden Euro
Fur sonstige Schaden Euro

In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistungen fiir die Jahresversicherung
pro Versicherungsjahr mindestens das Zweifache der jeweiligen Deckungssumme oder

bei einer objektbezogenen Versicherung mindestens das Zweifache der jeweiligen Deckungssumme
fur die Dauer des Vertrages betragt.

Der Versicherungsschutz der Berufshaftpflichtversicherung ist fiir die gesamte Dauer des Vertrages aufrechtzuer-
halten und regelmaBig unaufgefordert dem Auftraggeber nachzuweisen.

§14
Erganzende Vereinbarungen

J144 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten
eine Verpflichtungserklarung (Anlage zu § 14.1 "Niederschrift und Erklarung Uber die Verpflichtung") nach MaB-
gabe des Verpflichtungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung uber die
gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen Be-
hérde/Stelle schriftlich abzugeben.

Er hat dafiir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéaftigten gegenliber dem
Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Behdrde/Stelle abge-

ben (siehe Anlage zu § 14.1).
14.2 Beim Betreten und Befahren der die Bauaufgabe betreffenden Liegenschaften sind die jeweiligen Zugangsbestim-
mungen des Nutzers einzuhalten. Der Auftragnehmer beachtet die Sicherheits- und Ordnungsvorschriften, die

innerhalb der Liegenschaft gelten.

14.3 Regelung zur Cybersicherheit:

Der Auftragnehmer wird im Rahmen der vertraglichen Nebenpflichten den Auftraggeber unverziglich informieren,

wenn er auf Basis konkreter Anhaltspunkte erkennt, dass eine in feindseliger Willensrichtung begangene Handlung

betreffend die IT-Infrastruktur des Auftragnehmers oder des Auftraggebers, z.B. ein Cyberangriff, zu einem Scha-

den oder einer schwerwiegenden Beeintrédchtigung der schutzwlirdigen Interessen des Auftraggebers, seiner

Kunden oder seiner Beschdftigten fiihrt. Dies gilt entsprechend, wenn aufgrund einer derartigen Handlung ein

Schaden oder eine schwerwiegende Beeintrdchtigung bereits eingetreten ist. Unter den gleichen Voraussetzungen

wird der Auftragnehmer den Auftraggeber liber anderweitige den Auftraggeber betreffende Sicherheitsvorfélle in

Kenntnis setzen.

Die Meldung ist an die Betriebsleitung Freiburg E-Mail-Adresse Informationssicherheit. Bundesbau@vbv.bwl.de zu

richten.

Soweit berechtigte Interessen nicht entgegenstehen hat die Meldung insbesondere folgende Angaben zu umfas-

sen.

. konkrete Beschreibung des Vorfalls,
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. Zeitpunkt des Bekanntwerdens,

. den erkannten oder vermuteten Angriffsvektor,

. Erkenntnisse zu einer méglichen Kompromittierung von Daten der Landesverwaltung BW oder der

DV-Infrastruktur der Landesverwaltung BW,

. ob es sich um einen meldepflichtigen Vorgang nach Art. 33 DSGVO handelt und ob eine Meldung

an die/den zustédndige/n Landesbeauftragte/n fiir Datenschutz und Informationssicherheit erfolgt ist,

. ob das Landeskriminalamt oder sonstige (Strafverfolgungs-)Behdrden informiert worden sind,

. die Benennung einer Ansprechperson des Auftragnehmers bzgl. des Vorfalls fir den Auftraggeber,

. die Art der Zugriffe der Mitarbeiter/innen des Auftragnehmers auf die DV-Infrastruktur der Landes-
verwaltung BW.

Der Aufragnehmer wird den Auftraggeber erforderlichenfalls bei der Bearbeitung der Vorgdnge und der Aufkldrung

des Sachverhalts zu unterstiitzen. Diese Benachrichtigung I4dsst anderweitige Meldepflichten insbesondere auch
Melde- und Benachrichtigungspflichten nach Art. 33 und Art. 34 DSGVO unberiihrt.
Der Auftraggeber wird auf die berechtigten Interessen des Auftragnehmers bei der Bearbeitung des Vorgangs

Riicksicht nehmen. Er erkennt insbesondere an, dass die Einddmmung des Vorfalls durch den Auftragnehmer Vor-

rang vor einer Meldung an den Auftraggeber haben kann.

Bei MaBBnahmen der Bundeswehr ist nach Ziffer 4.2 der Anlage Informationssicherheit vorzugehen.

Bei MaBnahmen der Gaststreitkréfte und der NATO ist ebenfalls nach Ziffer 4.2 der Anlage Informationssicherheit

vorzugehen; die Meldung ist nur an die Betriebsleitung Freiburg E-Mail-Adresse Informationssicherheit. Bundes-

bau@vbv.bwl.de zu richten.

Der Auftraggeber wendet die VwV Richtlinie zur Informationssicherheit an. Die Auftragnehmerin oder der Auftrag-

nehmer ist im Rahmen seiner Auftragserfiillung fiir die Sffentliche Verwaltung verpflichtet, nach der VwV

Informationssicherheit zu agieren.

Zur Ausfiihrung der Leistungen sind die Anforderungen des Gesetzes (ber die Voraussetzungen und das Verfah-

ren von Sicherheitsiiberpriifungen des Bundes und den Schutz von Verschlusssachen

(Sicherheitstiberpriifungsgesetz - SUG) zu erfiillen.

Ab dem 01. Januar 2022 sind Auftragnehmerinnen oder Auftragnehmer nach § 4a E-Government-Gesetz Baden-

Wiirttemberg in Verbindung mit der E-Rechnungsverordnung Baden-Wi(irttemberg grundsétzlich zur elektronischen

Rechnungsstellung verpflichtet. Flir die elektronische Rechnungsstellung ist ausschlieBlich der Zentrale Rech-

nungseingang Baden-Wiirttemberg, der zusammen mit weiteren Informationen unter https.//service-

bw.de/erechnung zu erreichen ist, zu verwenden. Das Rechnungsdokument muss dazu im Standard XRechnung

oder einem anderen der Norm EN 16931 entsprechenden Format erstellt werden und im Feld Buyer-Reference

(BT-10) die im Zuschlagsschreiben angegebene Leitweg-ID aufweisen.

Es gelten die dber https.//service-bw.de/erechnung einsehbaren Nutzungsbedingungen nebst Anlage (Technische

Informationen) des Zentralen Rechnungseingangs Baden-Wiirttemberg in der zum Zeitpunkt der Einbringung der

elektronischen Rechnung giltigen Fassung.

Commercial Court

Die Parteien vereinbaren, dass fiir Rechtsstreitigkeiten mit einem Streitwert ab 500.000 Euro, die sich aus oder im

Zusammenhang mit diesem Vertrag oder liber dessen Giiltigkeit ergeben, ausschlieBlich der Commercial Court

des Oberlandesgerichts Diisseldorf zustdndig ist, sofern die Voraussetzungen des § 1 Abs.2 Nr. 1a der Commer-

cial-Court- und Commercial-Chambers-Verordnung des Landes Nordrhein-Westfalen vorliegen.

Eingefiihrt mit Erlass BMWSB vom 24.09.2025— BI1-70000/1#1



Vertrag Priifung der Tragwerksplanung

Vertragsmuster, VM 8/1
- Seite 14/ 14 -

14.8
Auftraggeber Auftragnehmer
«Amt» «Anrede»
«Bezeichnung» «Firma»
Ort, Datum: Ort, Datum:
«OrtAmt»
Unterschrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b Unterschrift/Textform mit Angabe des Namens gem. § 126b
BGB BGB

Eingefiihrt mit Erlass BMWSB vom 24.09.2025— BI1-70000/1#1



